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TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del contratto

1. L'appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere di bonifica delle coperture contenenti amianto
all’interno dell’ex sito minerario “EDEM” posto in Localita Rezzaio, nella frazione di Valdicastello nel
comune di Pietrasanta.

Art. 2 - Ammontare del contratto

1. L'importo dei lavori posti a base dell’affidamento & pari a 150.000,00 Euro (cento cinquantamila Euro e
Centesimi zero) compresi 16.000,00 Euro per oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008.

2. L'importo contrattuale € al netto dell'lVA.

3. Il contratto € stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’art. 53 del DIgs. 163/06 e degli articoli 43, commi 6
e 7,e 119, comma 5, del DPR 5 ottobre 2010 n. 207/10 (d’ora in poi Reg. n. 207/10).

Art. 3 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola
eccezione di quanto previsto all'art. 15, il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita
delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni
offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo”; fanno invece parte del
presente contratto i prezzi unitari offerti dall’'appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro
"a misura", costituiscono prezzi contrattuali.

Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM del 19 aprile
2000, n. 145 (d'ora in poi Cap. Gen. n. 145/00), l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di
............................................. , all'indirizzo presso

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno
effettuati mediante ...............cooo i ; per quanto concerne la possibilita di far riscuotere a
soggetti diversi dall’Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda all'art. 13 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Nei casi in cui I'appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami di cui
all'art. 13, comma 3, del Capitolato Speciale d’Appalto.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore all'ente appaltante che, in caso contrario,
e sollevato da ogni responsabilita.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Art. 5 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria  (cauzione definitiva) mediante
....................................... numero  ........................ in data...................... rilasciata dalla
societa/dall'istituto ............... agenziaffiliale di ....................... nella stessa misura e secondo le modalita



previste all'art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. La garanzia fideiussoria prestata sara progressivamente svincolata secondo le modalita ed i tempi
indicati al citato art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L’amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti
al comma 4 dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto; in detti casi la stessa ha facolta di chiedere
all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 6 - Responsabilita verso terzi e assicurazione

1. L’'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attivita connesse, sollevando I'ente appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilita civile per danni di cui al comma
1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare
esecuzione dei lavori ), con polizza numMero ........................ in data ............ocoeneen rilasciata dalla
societa/dall'iStituto .........ooiiiiiii i agenziaffiliale di ...................... per un
massimale di euro ................ .

Art. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta la
ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118, comma 6, del DLgs 163/2006, per
come di seguito integrato ad opera dell'art. 35, commi da 28 a 33, della legge del 4 agosto2006, n. 248, di
conversione del DL del 4 luglio 2006, n. 223 (d’ora in poi, rispettivamente, legge n. 248/2006 e DL n.
223/2006).

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo I'ente appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in
caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la
localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dellart. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni
non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la ditta appaltante
pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. In conformita a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della legge del 22 novembre 2002, n. 266 di
conversione del DL n. 210/02, I'appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarita
contributiva, rilasciata da ..................oeeinenn. o indata ...............oo. numero
d'ordine .................

Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del combinato disposto del DLgs dell'8 agosto 1994, n. 490 e del DPR 3 giugno 1998, n. 252
(d’ora in poi DPR n. 252/98), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere
gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del DPR n. 252/98,
rilasciata in data ...................... al numero ............ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e



agricolturadi .........coociiii i, , ai sensi dell'art. 6 del citato DPR n. 252/98.
Art. 9 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore, ha depositato presso I'ente appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la
sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione
in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

TITOLO Ill - RAPPORTI TRA LE PARTI
Art. 10 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Ilavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati
entro 45 giorni dalla predetta stipula.

2. |l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 90 (in lettere novanta giorni) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 11 - Penale per ritardi

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori
viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalita previste dal Capitolato Speciale
d'Appalto e pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo..

2. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta,
per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio
dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza
maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea I'esecuzione a
regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all’art. 22 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

2. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di
pubblico interesse o necessita.

3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 22, comma 5, del
Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 13 - Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori € effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato,
in apposito documento, secondo le modalita previste negli articoli del Capo VI del Capitolato Speciale



d’Appalto.

3. | rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di presenziare o di
firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 14 - Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli imposti, dal
DLgs 163/06, dal DPR n. 554 del 1999 (di seguito Reg. n. 554/99), fino all’entrata in vigore del nuovo
regolamento generale di cui all'art. 5 del DLgs 163/06, e/o dal Cap. Gen. n. 145/00. In ogni caso si intendono
comprese nei lavori, e quindi a carico dell’'appaltatore, le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della
consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare
esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

0) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’'emissione del certificato

di regolare esecuzione.

2. L’appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all'art. 25 del presente contratto.
Art. 15 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora I'ente appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del
DLgs 163/06, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai
sensi dell’art. 136 del Reg. n. 554/99.

2. | prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 132 del DLgs 163/06.

Art. 16 - Invariabilita del corrispettivo

1. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori esequiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del capitolato,
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma
2, un importo non inferiore a 50.000,00 £.

2. A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto

progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito
dell'approvazione del collaudo provvisorio.

Art. 17 - Pagamenti

1. La stazione appaltante eroghera all’'appaltatore I'anticipazione nei casi consentiti dalla legge.

2. All'appaltatore verra corrisposto il pagamento in acconto al temine dei lavori.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti

dall'appaltatore, ai sensi dell’art.114, comma 3, del Reg. n. 554/99, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al c.2.



4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento € operata la
trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima.

5. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre |l
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione.

6. |l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.
1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 18 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini
previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto all’art. 31 e all'art. 32, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e
moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui agli articoli 29 e 30 del Cap. Gen. n. 145/00.

2. Trascorsi i termini di cui sopra 0, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 31 del Capitolato
Speciale d’Appalto.

Art. 19 - Subappalto
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione dell’ente appaltante, I'appaltatore puo subappaltare i lavori indicati a tale scopo in
sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dall’art. 52 del Capitolato
Speciale d'Appalto.

3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall’art. 54 del Capitolato Speciale
d'Appalto.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

1. L’ente appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 58 del Capitolato Speciale di
Appalto.

2. L'appaltatore e tenuto al risarcimento dei danni, conseguenti la risoluzione del contratto, secondo le
modalita indicate al menzionato articolo 58.

Art. 21 - Collaudo e manutenzione

1. |l certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all'art. 63, comma 1, del Capitolato
Speciale d’Appalto.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del DLgs 163/06, il predetto certificato assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio dell'ente
appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di collaudo,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo;
resta nella facolta dell'ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.



Art. 22 — Controversie

E esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie & demandata al Tribunale competente.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si
intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia di lavori pubblici.

Art. 24 - Documenti contrattuali

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM n. 145 del 19 aprile 2000;
- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- gli elaborati progettuali;

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, del DLgs 494 del 1996 e le proposte integrative
al predetto piano di cui all'art. 131 del DLgs 163/06;

- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), DIgs. 163/06;
- il cronoprogramma di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 25 - Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n.
131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico dell’ente appaltante.

E richiesto, 10 ..o (inqualitad di ....cooeovvnieiii e, ), ho
ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, I'hanno dichiarato
conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante dell’ente appaltante...............ccoooiiii i,

FAPPAALOIE. .. e





