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SITO POLLONE  “LU281” - TORRENTE BACCATOIO - AREA EX MINIERE EDEM

RILIEVI DELLE GALLERIE DELLA MINIERA DEL POLLONE E PROGETTAZIONE INTERVENTI
ESTERNI  PER RIDURRE L'INGRESSO DELLE ACQUE NEL SISTEMA MINERARIO

 FASE 2
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Rep. n°........................
Comune di Pietrasanta

Provincia di LUCCA

Lavori di:  Realizzazione interventi esterni per ridurre l'ingresso delle acque nel sistema della
miniera del Pollone sito “LU281” Ex miniere Edem .

Codice CIG …………………
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
L’anno duemila_____ e questo di  _____del  mese di________ (gg.mm.aa) in Pietrasanta  LU,  con la
presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

tra
..……………………………………, nato a ……………… il … … ……, dirigente ………….., domiciliato per
la Sua carica presso la sede del/della ………..,  il  quale interviene in rappresentanza e per conto del
Comune di Pietrasanta - Codice Fiscale ……………………, autorizzato a stipulare i contratti dall’articolo
……… (dello Statuto Comunale e dal Decreto del Sindaco del …/…/….., n. ….. e per dare attuazione alla
determinazione dirigenziale (inserire data e numero della determinazione di aggiudicazione), (di seguito
nominata brevemente STAZIONE APPALTANTE)

e
la  ditta  ….................Cod.Fisc.  ….......................P.IVA  …..............................,  con  sede  legale  in  via
…...........,  iscritta  al  n°....................  del  Registro  delle  Imprese  di  …......................,  rappresentata  da
…..................nato  a  ….......................il.........................residente  in  ….................,  il  quale  interviene  in
qualità di …......................., (di seguito nominata brevemente IMPRESA)

PREMESSO CHE:
- con Determinazione dirigenziale n° …........... in data …..................la Stazione Appaltante approvava il
progetto esecutivo  per la  “Progettazione  degli  interventi  esterni  per ridurre l'ingresso delle  acque nel
sistema minerario”  redatto dal Geologo Emilio Pistilli in data 5 gennaio 2017, per un importo totale per
lavori  previsto  in  Euro  378.422,01  (trecentosettantottomilaquattrocentoventidue/01),  per  lavori  da
compensarsi a corpo;
e di cui:
per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta):
Euro 15.000,00   (quindicimila/00);
e pertanto l’importo soggetto al ribasso d’asta risulta pari a:
Euro 363.422,01 (trecentosessantatremilaquattrocentoventidue/01);

- in data....................... l'Impresa di cui sopra è risultata aggiudicataria dell'appalto dei lavori di cui
all'oggetto,  a seguito di...............................  ,  avendo la stessa offerto un ribasso pari al  …....% (…....
percento)  su un importo a base d'asta di  cui sopra, portando così l'importo contrattuale a netti  Euro
…............................ ( …..................... );

TUTTO CIO' PREMESSO

Art.1. RATIFICA DELLA PREMESSA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.
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Art.2. AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
1. La STAZIONE APPALTANTE, come sopra rappresentata, concede in appalto all’IMPRESA, anch’essa
rappresentata come sopra, che accetta, l’esecuzione dei lavori di cui al successivo Art. 3, alle condizioni
tutte previste nel presente contratto e negli elaborati richiamati nel successivo Art. 4, che l’IMPRESA, con
la sottoscrizione del presente contratto dichiara di ben conoscere ed accettare.

Art.3. OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e la somministrazione delle provviste, degli operai e
dei mezzi d’opera per la “ Realizzazione interventi esterni per ridurre l'ingresso delle acque nel sistema
della miniera del Pollone sito “LU281” Ex miniere Edem”.
2. Le opere da eseguire che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più
precise disposizioni che all'atto esecutivo verranno impartite dalla Direzione dei lavori:
a) realizzazione di soglie di accesso in corrispondenza di alcuni ingressi alle gallerie;
b) impermeabilizzazione di un tratto dell'alveo del Torrente Baccatoio;
c) disgaggio e pulizia del versante;
d) raccolta e regimazione acque di ruscellamento del versante;
e) ripristino ed impermeabilizzazione strada di miniera;

Art.4. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
1. Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati i seguenti elaborati
progettuali:
a) capitolato speciale;
b) elaborati grafici;
c) elenco dei prezzi unitari;
d) piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 c.1 del Decr. Leg.vo 81/08;
e) cronoprogramma;
e) piano operativo di sicurezza previsto dal Decr. Leg.vo 81/08.

Art.5. IMPORTO CONTRATTUALE
1. L'importo dei lavori e delle somministrazioni compresi nell'appalto ammonta complessivamente a:
Importo soggetto al ribasso di offerta: Euro ( ….................)
Per oneri relativi alla sicurezza: Euro (…................... )
Totale netto importo contrattuale: Euro ( …..................).

Art.6. ELENCO PREZZI UNITARI
1. I prezzi indicati nell'allegato elenco, diminuiti del ribasso contrattuale sotto le condizioni del capitolato,
s’intendono accettati dall'IMPRESA in base a calcoli di propria convenienza ed a tutto suo rischio. Essi
sono fissi ed invariabili.
2. Trattandosi di appalto affidato a corpo e non a misura, i prezzi  di elenco potranno essere utilizzati
unicamente per la contabilizzazione dei lavori in più o in meno per varianti ordinate in corso d’opera dalla
Direzione Lavori.
3. Ai sensi delle disposizioni vigenti la revisione dei prezzi è ammessa per il presente appalto.

Art.7. CONOSCENZA DEI LUOGHI
1. L'IMPRESA, sottoscrivendo il  presente contratto,  dichiara di ben conoscere lo stato dei luoghi ove
dovrà  svolgersi  il  lavoro,  e di  aver preso piena conoscenza e visione di  ogni  circostanza che possa
influire  sui lavori  stessi,  e di  averne tenuto  debito  conto nella  formulazione della  propria  offerta,  che
pertanto è da ritenersi per lui congrua e remunerativa.
2. L’IMPRESA dichiara altresì di aver preso piena visione di tutti  gli elaborati  progettuali  e di ritenerli
sufficienti  a  definire  compiutamente  tutte  le  opere  e  le  lavorazioni  dell’appalto,  sia  sotto  il  profilo
qualitativo che quantitativo.

Art.8. TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Conformemente al cronoprogramma di cui all’Art.4 lettera “e”, l’IMPRESA deve ultimare i lavori nel
termine di 140 gg naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna.
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Art.9. PENALI
1. Per il  ritardato adempimento delle  obbligazioni  assunte dall’IMPRESA, le penali  da applicare sono
stabilite  in  misura  giornaliera  pari  all'1  per  mille  dell'ammontare  netto  contrattuale,  e  comunque
complessivamente di importo non superiore al 10 per cento dell’importo di appalto.

Art.10. INIZIO E PROGRAMMA DEI LAVORI
1. L’IMPRESA inizierà effettivamente i lavori entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna; trascorso
tale termine le sarà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, che sarà
annotata dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità e sarà computata a debito dell’impresa nel
primo stato d’avanzamento.
2. Il programma dei lavori sarà redatto e presentato dall’IMPRESA al Direttore dei Lavori entro il termine
di 15 giorni dalla consegna dei lavori, per l’approvazione; intanto l’IMPRESA potrà iniziare i
lavori stessi, ma senza che per questo la direzione lavori assuma alcun impegno in merito al programma
proposto.
3. Il programma dei lavori dovrà essere dettagliato e corredato di diagramma/i cartesiano/i o di altri
grafici dai quali si rilevino chiaramente anche le previsioni d’inizio,  andamento e completamento delle
principali categorie di lavoro.
4. Esso dovrà risultare compatibile con il cronoprogramma di progetto di cui all’Art. 4 lettera e), allegato
al presente contratto.

Art.11. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni
climatiche,  di  forza  maggiore,  o  di  altre  circostanze  speciali  che  impediscono  la  esecuzione  o  la
realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

Art.12. COLLAUDO
1. Le operazioni di collaudo saranno espletate entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

Art.13. INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
1. La persona o le persone autorizzate  dall'IMPRESA a riscuotere,  ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute
dalla  Stazione Appaltante sono indicate negli  atti  da cui risulta  tale  designazione allegati  al  presente
contratto sotto la lettera “.................”.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve
indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla
Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
5. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010
e  s.m.i.  e  si  impegna  a  dare  comunicazione  immediata  alla  Stazione  Appaltante  della  notizia
dell’eventuale inadempimento della  propria  controparte (subappaltatore/subcontraente) agli  obblighi  di
tracciabilità finanziaria.

Art.14. PAGAMENTI IN ACCONTO
1. Gli stati d’avanzamento dei lavori, saranno redatti al raggiungimento del credito dell’impresa (al netto
delle  ritenute  di  Legge)  pari  ad  € 50.000,00  (cinquantamila/00),  sulla  base  dei  documenti  contabili
indicanti  la  quantità,  la  qualità  e  l'importo  dei  lavori  eseguiti,  per  quanto  riguarda  le  opere  il  cui
corrispettivo è previsto a misura, su base percentuale per le opere a corpo.
2. I relativi certificati di pagamento sono emessi entro il termine di quarantacinque giorni successivi.

Art.15. TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO
1. Il pagamento degli importi dovuti in base al certificato avverrà entro  trenta giorni  a decorrere dalla
data di emissione della relativa fattura da parte dell’IMPRESA.
2. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fidejussoria avverrà entro novanta giorni
dall'emissione del  certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel  caso
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l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia  fidejussoria,  il  termine di  novanta giorni
decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Art.16. SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni previste nell’allegato capitolato speciale d'appalto, si
intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'IMPRESA:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, comprese quelle relative alla
sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla piena e perfetta esecuzione
dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di collaudo,
dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali  e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h)  le  spese  per  la  custodia  e  la  buona  conservazione  delle  opere  fino  al  collaudo  provvisorio  o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i)  le spese di adeguamento del  cantiere in  osservanza del decreto legislativo n. 81/08, e successive
modificazioni;
l) tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto e sue conseguenziali.
2.  Si  dà atto  che  l’IMPRESA ha costituito  cauzione  definitiva  nei  modi  e  negli  importi  previsti  dalle
normative vigenti, copia della quale viene allegata al presente atto sotto la lettera “...........”.
3. L’IMPRESA si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante copia della polizza assicurativa per
danni  di  esecuzione e responsabilità  civile  verso terzi,  almeno dieci  giorni  prima della  consegna dei
lavori.

Art.17. DOMICILIO DELL'APPALTATORE
1.  L’IMPRESA  elegge  speciale  domicilio  in  …..................,  presso  la  sede  della  STAZIONE
APPALTANTE.

Art.18. SUBAPPALTO
1.  Le  condizioni  per  l’affidamento  di  lavorazioni  in  subappalto  da  parte  dell’IMPRESA  sono  quelle
previste dalle leggi e regolamenti vigenti.

Art.19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Le controversie in ordine all’applicazione del presente contratto di appalto si intendono deferite ad un
Collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dall’IMPRESA, uno nominato dalla Stazione
Appaltante ed il terzo nominato di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente
del Tribunale di Lucca.
2. Il relativo lodo sarà inoppugnabile da entrambe le parti.

Trattandosi di corrispettivo soggetto ad IVA, ai fini della registrazione del presente atto le parti richiedono
che questa avvenga a tassa fissa.
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