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SITO POLLONE “LU281” - TORRENTE BACCATOIO - AREA EX MINIERE EDEM

RILIEVI DELLE GALLERIE DELLA MINIERA DEL POLLONE E PROGETTAZIONE INTERVENTI
ESTERNI PER RIDURRE L'INGRESSO DELLE ACQUE NEL SISTEMA MINERARIO

FASE 2
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Comune di Pietrasanta
Provincia di LUCCA

Lavori di: Realizzazione interventi esterni per ridurre l'ingresso delle acque nel sistema della
miniera del Pollone sito “LU281” Ex miniere Edem .

Codice CIG .......coevinnnnn.
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
L’anno duemila e questo di del mese di (gg-mm.aa) in Pietrasanta LU, con la
presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

tra
............................................ ,natoa ................. il ... ... ..., dirigente .............., domiciliato per
la Sua carica presso la sede del/della ........... , il quale interviene in rappresentanza e per conto del
Comune di Pietrasanta - Codice Fiscale ........................ , autorizzato a stipulare i contratti dall’articolo
......... (dello Statuto Comunale e dal Decreto del Sindaco del .../.../....., n. ..... € per dare attuazione alla

determinazione dirigenziale (inserire data e numero della determinazione di aggiudicazione), (di seguito
nominata brevemente STAZIONE APPALTANTE)

e
la ditta ...ccocoeeeeennen. Cod.FisC. ..coveviviiiiiiiiiin, PIVA i, , con sede legale in via
.............. , iscritta al n°................... del Registro delle Imprese di ........................., rappresentata da
..................... nato a ....cceeeeeeeeeeeeeeilresidente in ...................,, il quale interviene in
qualita di ......ccoceeeviiieenene , (di seguito nominata brevemente IMPRESA)
PREMESSO CHE:
- con Determinazione dirigenziale n° .............. indata ......ccccceeennen. la Stazione Appaltante approvava il

progetto esecutivo per la “Progettazione degli interventi esterni per ridurre lingresso delle acque nel
sistema minerario” redatto dal Geologo Emilio Pistilli in data 5 gennaio 2017, per un importo totale per
lavori previsto in Euro 378.422,01 (trecentosettantottomilaquattrocentoventidue/01), per lavori da
compensarsi a corpo;

e di cui:

per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta):

Euro 15.000,00 (quindicimila/00);

e pertanto I'importo soggetto al ribasso d’asta risulta pari a:

Euro 363.422,01 (trecentosessantatremilaquattrocentoventidue/01);

-indata......ooceeeeenneee, I''mpresa di cui sopra é risultata aggiudicataria dell'appalto dei lavori di cui
all'oggetto, a seguito di........cccceeevviieneenne , avendo la stessa offerto un ribasso pari al ....... % (ieeenne
percento) su un importo a base d'asta di cui sopra, portando cosi l'importo contrattuale a netti Euro

............................... (P RRRRR |
TUTTO CIO' PREMESSO

Art.1. RATIFICA DELLA PREMESSA
1. La premessa ¢ parte integrante e sostanziale del presente contratto.
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Art.2. AFFIDAMENTO DELL’APPALTO

1. La STAZIONE APPALTANTE, come sopra rappresentata, concede in appalto allIMPRESA, anch’essa
rappresentata come sopra, che accetta, 'esecuzione dei lavori di cui al successivo Art. 3, alle condizioni
tutte previste nel presente contratto e negli elaborati richiamati nel successivo Art. 4, che 'TIMPRESA, con
la sottoscrizione del presente contratto dichiara di ben conoscere ed accettare.

Art.3. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori e la somministrazione delle provviste, degli operai e
dei mezzi d’opera per la “ Realizzazione interventi esterni per ridurre l'ingresso delle acque nel sistema
della miniera del Pollone sito “LU281” Ex miniere Edem”.

2. Le opere da eseguire che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu
precise disposizioni che all'atto esecutivo verranno impartite dalla Direzione dei lavori:

a) realizzazione di soglie di accesso in corrispondenza di alcuni ingressi alle gallerie;

b) impermeabilizzazione di un tratto dell'alveo del Torrente Baccatoio;

disgaggio e pulizia del versante;

raccolta e regimazione acque di ruscellamento del versante;

ripristino ed impermeabilizzazione strada di miniera;

c
d
e

~— — — —

Art.4. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati i seguenti elaborati
progettuali:

a) capitolato speciale;

b) elaborati grafici;

c) elenco dei prezzi unitari;

d) piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 c.1 del Decr. Leg.vo 81/08;

€) cronoprogramma,;

€) piano operativo di sicurezza previsto dal Decr. Leg.vo 81/08.

Art.5. IMPORTO CONTRATTUALE

1. L'importo dei lavori e delle somministrazioni compresi nell'appalto ammonta complessivamente a:
Importo soggetto al ribasso di offerta: Euro ( .........cccc...... )

Per oneri relativi alla sicurezza: Euro (...................... )

Totale netto importo contrattuale: Euro ( ..................... ).

Art.6. ELENCO PREZZI UNITARI

1. | prezzi indicati nell'allegato elenco, diminuiti del ribasso contrattuale sotto le condizioni del capitolato,
s’intendono accettati dall'lMPRESA in base a calcoli di propria convenienza ed a tutto suo rischio. Essi
sono fissi ed invariabili.

2. Trattandosi di appalto affidato a corpo e non a misura, i prezzi di elenco potranno essere utilizzati
unicamente per la contabilizzazione dei lavori in piu 0 in meno per varianti ordinate in corso d’opera dalla
Direzione Lavori.

3. Ai sensi delle disposizioni vigenti la revisione dei prezzi & ammessa per il presente appalto.

Art.7. CONOSCENZA DEI LUOGHI

1. L'IMPRESA, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di ben conoscere lo stato dei luoghi ove
dovra svolgersi il lavoro, e di aver preso piena conoscenza e visione di ogni circostanza che possa
influire sui lavori stessi, e di averne tenuto debito conto nella formulazione della propria offerta, che
pertanto & da ritenersi per lui congrua e remunerativa.

2. L'IMPRESA dichiara altresi di aver preso piena visione di tutti gli elaborati progettuali e di ritenerli
sufficienti a definire compiutamente tutte le opere e le lavorazioni dellappalto, sia sotto il profilo
qualitativo che quantitativo.

Art.8. TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Conformemente al cronoprogramma di cui all’Art.4 lettera “e”, 'IMPRESA deve ultimare i lavori nel
termine di 140 gg naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna.
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Art.9. PENALI

1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dallIMPRESA, le penali da applicare sono
stabilite in misura giornaliera pari all't per mille del'ammontare netto contrattuale, e comunque
complessivamente di importo non superiore al 10 per cento dell’importo di appalto.

Art.10. INIZIO E PROGRAMMA DEI LAVORI

1. LIMPRESA iniziera effettivamente i lavori entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna; trascorso
tale termine le sara applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, che sara
annotata dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilita e sara computata a debito dellimpresa nel
primo stato d’avanzamento.

2. Il programma dei lavori sara redatto e presentato dal’lIMPRESA al Direttore dei Lavori entro il termine
di 15 giorni dalla consegna dei lavori, per I'approvazione; intanto 'IlMPRESA potra iniziare i

lavori stessi, ma senza che per questo la direzione lavori assuma alcun impegno in merito al programma
proposto.

3. Il programma dei lavori dovra essere dettagliato e corredato di diagrammal/i cartesiano/i o di altri

grafici dai quali si rilevino chiaramente anche le previsioni d’inizio, andamento e completamento delle
principali categorie di lavoro.

4. Esso dovra risultare compatibile con il cronoprogramma di progetto di cui all’Art. 4 lettera e), allegato
al presente contratto.

Art.11. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni
climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

Art.12. COLLAUDO
1. Le operazioni di collaudo saranno espletate entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

Art.13. INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

1. La persona o le persone autorizzate dall'lIMPRESA a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute
dalla Stazione Appaltante sono indicate negli atti da cui risulta tale designazione allegati al presente
contratto sotto la lettera “................. .
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve
indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita pud attribuirsi alla
Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

5. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010
e s.m.. e si impegna a dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante della notizia
dell’'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Art.14. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Gli stati d’avanzamento dei lavori, saranno redatti al raggiungimento del credito dell'impresa (al netto
delle ritenute di Legge) pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), sulla base dei documenti contabili
indicanti la quantita, la qualita e limporto dei lavori eseguiti, per quanto riguarda le opere il cui
corrispettivo € previsto a misura, su base percentuale per le opere a corpo.

2. | relativi certificati di pagamento sono emessi entro il termine di quarantacinque giorni successivi.

Art.15. TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

1. Il pagamento degli importi dovuti in base al certificato avverra entro trenta giorni a decorrere dalla
data di emissione della relativa fattura da parte dellIMPRESA.

2. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fidejussoria avverra entro novanta giorni
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso
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I'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni
decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Art.16. SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni previste nell’allegato capitolato speciale d'appalto, si
intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dellIMPRESA:

a) le spese per limpianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri, comprese quelle relative alla
sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla piena e perfetta esecuzione
dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di collaudo,
dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
direzione lavori;

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/08, e successive
modificazioni;

) tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto e sue conseguenziali.

2. Si da atto che 'IMPRESA ha costituito cauzione definitiva nei modi e negli importi previsti dalle
normative vigenti, copia della quale viene allegata al presente atto sotto la lettera “........... "

3. L'IMPRESA si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante copia della polizza assmuratwa per
danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori.

Art.17. DOMICILIO DELL'APPALTATORE
1. L'IMPRESA elegge speciale domicilio in ..o , presso la sede della STAZIONE
APPALTANTE.

Art.18. SUBAPPALTO
1. Le condizioni per l'affidamento di lavorazioni in subappalto da parte dellIMPRESA sono quelle
previste dalle leggi e regolamenti vigenti.

Art.19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le controversie in ordine all’applicazione del presente contratto di appalto si intendono deferite ad un
Collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dallIMPRESA, uno nominato dalla Stazione
Appaltante ed il terzo nominato di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente
del Tribunale di Lucca.

2. ll relativo lodo sara inoppugnabile da entrambe le parti.

Trattandosi di corrispettivo soggetto ad IVA, ai fini della registrazione del presente atto le parti richiedono
che questa avvenga a tassa fissa.



