
SITO POLLONE  “LU281” - TORRENTE BACCATOIO - AREA EX MINIERE EDEM

RILIEVI DELLE GALLERIE DELLA MINIERA DEL POLLONE

E PROGETTAZIONE INTERVENTI ESTERNI  PER RIDURRE L'INGRESSO DELLE ACQUE

NEL SISTEMA MINERARIO

  Geol. Emilio Pistilli

  

  

    FASE 2:
STIMA INCIDENZA MANODOPERA 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

  COMMITTENTE: Amm.ne Com.le di Pietrasanta

√   PRIMA STESURA    del  GENNAIO 2017

  REVISIONE n.    del

  REVISIONE n.    del

Via Venezia 77
56038 PONSACCO (PI)
tel./fax  0587 54001
E-mail geoprogetti.franchi@iol.it



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Pietrasanta
Provincia di Lucca

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Pietrasanta, 05/01/2017

SITO POLLONE  “LU281” - TORRENTE BACCATOIO - AREA EX 
MINIERE EDEM
PROGETTAZIONE INTERVENTI ESTERNI  PER RIDURRE 
L'INGRESSO DELLE ACQUE NEL SISTEMA MINERARIO

Comune di Pietrasanta

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Muri di sostegno e tettoia nell'incavo (10b) da valutare anche in presenza di elicottero e mezzo ragno. riferimento interventi 10c-10d.

1 Muri di sostegno e tettoia nell'incavo (10b) da valutare anche in presenza di elicottero 
??? e mezzo ragno. riferimento interventi 10c-10d.

SOMMANO a corpo 1,00 40´000,00 40´000,00 11´200,00 28,000

Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

2 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m
A001 SOMMANO cadauno 9,00 320,00 2´880,00 172,80 6,000

Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

3 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m
A002 SOMMANO mc 263,11 18,00 4´735,98 236,81 5,000

Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati, costituita da piantoni di 10-12 cm, posti a distanza di 2 m e altezza fuori terra 1 m (con trattamento delle ... fondazione 30x30x30 e di tutti i piccoli movimenti terra e quant'altro occorra a dare l'opera compiuta aregola d'arte.

4 Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati, costituita da 
A003 piantoni di 10-12 cm, posti a distanza di 2 m e altezza fuori terra 1 m (con 

trattamento delle ... fondazione 30x30x30 e di tutti i piccoli movimenti terra e 
quant'altro occorra a dare l'opera compiuta aregola d'arte.

SOMMANO ml 218,00 55,00 11´990,00 3´237,30 27,000

5 Sovrapprezzo agli scavi in presenza di roccia dura da demolire con martello su
A004 escavatore

SOMMANO mc 15,00 20,00 300,00 46,34 15,445

Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati empiici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finltura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura lell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi altresi? gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in antiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria.

6 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per 
A006 inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati empiici quali piatti, angolari e 

simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di 
dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con 
finltura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle 
bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con 
aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, 
compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la 
fornitura lell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature, 
piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi altresi? gli oneri per il carico, il 
trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in antiere, gli oneri per 
l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria.

SOMMANO kg 660,00 9,60 6´336,00 2´154,24 34,000

Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistema blindo scavo o similare fino a 5.00 m di profondita?Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistema blindo scavo o similare da utilizzarsi per profondita? oltre 1.40 m e fino a 5.00 m di profondita?. Il sistema di blindaggio, ottenuto tramite l'uso di casseri modulari e componibili prefabbricati in lamiera d'acciaio rinforzata con profili a C in acciaio, con distanziatori regolabili, dovra? consentire il sostegno delle pareti dello scavo, risolvendo radicalmente i problemi relativi alla sicurezza nella realizzazione di canalizzazioni e fognature.La struttura dovra? essere progettata, nel rispetto delle norme europee pr EN 13331-1/2, per sostenere spinte del terreno fino a 4000 daN/m2, permettere di realizzare scavi armati fino a 5.00 m di profondita? e 3.00 m di larghezza, in assoluta sicurezza per le maestranze.La soluzione dovra? essere adatta a terreni particolarmente franosi, la discesa dei pannelli durante le fasi di scavo dovra? proteggere la trincea ed evitare la frana delle pareti dello scavo. Il tutto per consentire lo scavo in sicurezza sia per le maestranze che per l'ambiente circostante (traffico veicolare, manufatti, ecc.). Nella voce e? compreso il trasporto, il montaggio, il nolo per il tempo necessario, lo spostamento e lo smontaggio finale. Compensato a metro quadrato di superficie di fronte scavo protetta.

7 Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistema blindo scavo o similare fino a 
A007 5.00 m di profondita?

Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistema blindo scavo o similare da 
utilizzarsi per profondita? oltre 1.40 m e fino a 5.00 m di profondita?. Il sistema di 
blindaggio, ottenuto tramite l'uso di casseri modulari e componibili prefabbricati in 
lamiera d'acciaio rinforzata con profili a C in acciaio, con distanziatori regolabili, 
dovra? consentire il sostegno delle pareti dello scavo, risolvendo radicalmente i 
problemi relativi alla sicurezza nella realizzazione di canalizzazioni e fognature.
La struttura dovra? essere progettata, nel rispetto delle norme europee pr EN 13331-
1/2, per sostenere spinte del terreno fino a 4000 daN/m2, permettere di realizzare 
scavi armati fino a 5.00 m di profondita? e 3.00 m di larghezza, in assoluta sicurezza 
per le maestranze.
La soluzione dovra? essere adatta a terreni particolarmente franosi, la discesa dei 
pannelli durante le fasi di scavo dovra? proteggere la trincea ed evitare la frana delle 
pareti dello scavo. Il tutto per consentire lo scavo in sicurezza sia per le maestranze 
che per l'ambiente circostante (traffico veicolare, manufatti, ecc.). Nella voce e? 
compreso il trasporto, il montaggio, il nolo per il tempo necessario, lo spostamento e 
lo smontaggio finale. Compensato a metro quadrato di superficie di fronte scavo 
protetta.

SOMMANO mq 30,00 19,00 570,00 11,40 2,000

Intasamento di paramento a vista di scogliera con cls C20/25 preconfezionato e pulitura superficiale: per profondita' media 20 cm del giunto.

8 Intasamento di paramento a vista di scogliera con cls C20/25 preconfezionato e 
A009 pulitura superficiale: per profondita' media 20 cm del giunto.

SOMMANO mq 100,00 22,00 2´200,00 88,00 4,000

Rivestimento di scarpate, sponde, superfici in genere, mediante fornitura e posa in opera di geotessile di polipropilene tessuto e laminato da entrambi i lati con un rivestimento in polipropilene tipo MacMat L di MAccaferri o altra primaria ditta, adatto alle applicazioni di controllo di erosione che richiedono una funzione di protezione/rivestimento dell'area da proteggere.

9 Rivestimento di scarpate, sponde, superfici in genere, mediante fornitura e posa in 
A010 opera di geotessile di polipropilene tessuto e laminato da entrambi i lati con un 

rivestimento in polipropilene tipo MacMat L di MAccaferri o altra primaria ditta, 
adatto alle applicazioni di controllo di erosione che richiedono una funzione di 
protezione/rivestimento dell'area da proteggere.

SOMMANO mq 45,00 42,00 1´890,00 491,40 26,000

Compenso a corpo per tutto ciò che riguarda l'allestimento del cantiere per gli interventi previsti in progetto, la presente voce vuole tutelare l'organizzazione e la manutenzione del cantiere funzionante e produttivo, comprensivo quindi di tutte quelle opere accessorie caratteristiche del cantiere edile, quali i più comuni materiali a partire dalla baracca di cantiere ai D:P:I: che l'impresa appaltante o sub- appaltante fornirà ai lavoratori, alla betoniera, ai vibratori, ai motocompressori Diesel o elettrici, agli impianti well-point per l'allontanamento delle acque di falda e non emerse durante lo scavo, ai martelli demolitori, alle attrezzature manuali come trapani, carotatrici, martelli di ogni genere, cazzuole scalpelli, guanti e quanto altro necessario alle normali lavorazioni. Sono da considerarsi inclusi nell presente voce l'utilizzo, compreso montaggio e smontaggio di piccoli ponteggi interni od esterni, necessari alle lavorazioni fino ad una altezza di 4m e non, eventuali puntellamenti locali nei pressi di aperture in breccia con puntelli tubolari in acciaio; si considerano ivi incluse anche i legnami da carpenteria e non, tavole, assi e la recinzione di cantiere attivo da costruirsi con rete metallica con supporto in tubolare d'acciaio, eventuale rivestimento in juta o altri tessuti per proteggere dalal polvere l'esterno del cantiere, la cartellonistica di cantiere e le luci di cantiere posti agli angoli della recinzione e sul ponteggio, nonchè l'eventuale realizzazione o regolarizzazione secondo le proprie necessità della viabilità di accesso al sito in cui verrà realizzata l'opera, il cancello di ingresso in cantiere, gli allacciamenti ai servizi enel e la realizzazione degli impianti di cantiere, ed ogni altra opera necessaria all'impresa per dare un cantiere funzionante e produttivo.

10 Compenso a corpo per tutto ciò che riguarda l'allestimento del cantiere per gli 
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R I P O R T O 17´638,29

A012 interventi previsti in progetto, la presente voce vuole tutelare l'organizzazione e la 
manutenzione del cantiere funzionante e produttivo, comprensivo quindi di tutte 
quelle opere accessorie caratteristiche del cantiere edile, quali i più comuni materiali a 
partire dalla baracca di cantiere ai D:P:I: che l'impresa appaltante o sub- appaltante 
fornirà ai lavoratori, alla betoniera, ai vibratori, ai motocompressori Diesel o elettrici, 
agli impianti well-point per l'allontanamento delle acque di falda e non emerse 
durante lo scavo, ai martelli demolitori, alle attrezzature manuali come trapani, 
carotatrici, martelli di ogni genere, cazzuole scalpelli, guanti e quanto altro necessario 
alle normali lavorazioni. Sono da considerarsi inclusi nell presente voce l'utilizzo, 
compreso montaggio e smontaggio di piccoli ponteggi interni od esterni, necessari 
alle lavorazioni fino ad una altezza di 4m e non, eventuali puntellamenti locali nei 
pressi di aperture in breccia con puntelli tubolari in acciaio; si considerano ivi incluse 
anche i legnami da carpenteria e non, tavole, assi e la recinzione di cantiere attivo da 
costruirsi con rete metallica con supporto in tubolare d'acciaio, eventuale rivestimento 
in juta o altri tessuti per proteggere dalal polvere l'esterno del cantiere, la 
cartellonistica di cantiere e le luci di cantiere posti agli angoli della recinzione e sul 
ponteggio, nonchè l'eventuale realizzazione o regolarizzazione secondo le proprie 
necessità della viabilità di accesso al sito in cui verrà realizzata l'opera, il cancello di 
ingresso in cantiere, gli allacciamenti ai servizi enel e la realizzazione degli impianti 
di cantiere, ed ogni altra opera necessaria all'impresa per dare un cantiere funzionante 
e produttivo.

SOMMANO a corpo 1,00 2´800,00 2´800,00 756,00 27,000

Interventi di disbosco, disgaggio, scoronamento manuale del ciglio, e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata (attrezzatura alpinistica, collegamento radio, leve, martinetti idraulici allargatori, motoseghe, ecc...), per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario; il taglio ed il decespugliamento della vegetazione sulla zona d'intervento. Compreso il trasporto e lo stoccaggio del materiale di risulta su piazzale posto nelle vicinanze dell'area oggetto dei lavori ed escluso il trasporto a discarica dello stesso.

11 Interventi di disbosco, disgaggio, scoronamento manuale del ciglio, e pulizia di pareti 
A013 rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura 

adeguata (attrezzatura alpinistica, collegamento radio, leve, martinetti idraulici 
allargatori, motoseghe, ecc...), per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione 
rocciosa in equilibrio precario; il taglio ed il decespugliamento della vegetazione sulla 
zona d'intervento. Compreso il trasporto e lo stoccaggio del materiale di risulta su 
piazzale posto nelle vicinanze dell'area oggetto dei lavori ed escluso il trasporto a 
discarica dello stesso.

SOMMANO mq 1´550,00 14,00 21´700,00 21´700,00 100,000

Fornitura e posa in opera di barriera paraschegge costituita da ritti in Feb44k diam. 24 mm. posti ad interassi di mt 2,00 , sporgenti dal terreno per mt 1,00 ed infissi nello stesso per una lunghezza di mt 0,80 su manufatto in cls, mt 1,50 su materiale sciolto e roccia, in foro eseguito a rotopercussione cementato con boiacca di cemento, aventi numero 2 passacavi saldati alle estremita'. Il collegamento dei montanti è assicurato da N° 2 cavi zincati diam. 12 mm (superiore ed inferiore) ai quali viene fissata una rete paramassi metallica maglia 8x10 filo 2,7 mm in doppio strato, il tutto rinforzato da controventature costituite da ancoraggi in barra Feb44k diam. 20 mm, di lunghezza mt 0,80, posti ad interasse di mt 4,00, in foro eseguito a rotopercussione cementato con boiacca di cemento e collegati ai montanti mediante funi zincate diam. 12 mm con asole.

12 Fornitura e posa in opera di barriera paraschegge costituita da ritti in Feb44k diam. 24 
A014 mm. posti ad interassi di mt 2,00 , sporgenti dal terreno per mt 1,00 ed infissi nello 

stesso per una lunghezza di mt 0,80 su manufatto in cls, mt 1,50 su materiale sciolto e 
roccia, in foro eseguito a rotopercussione cementato con boiacca di cemento, aventi 
numero 2 passacavi saldati alle estremita'. Il collegamento dei montanti è assicurato 
da N° 2 cavi zincati diam. 12 mm (superiore ed inferiore) ai quali viene fissata una 
rete paramassi metallica maglia 8x10 filo 2,7 mm in doppio strato, il tutto rinforzato 
da controventature costituite da ancoraggi in barra Feb44k diam. 20 mm, di 
lunghezza mt 0,80, posti ad interasse di mt 4,00, in foro eseguito a rotopercussione 
cementato con boiacca di cemento e collegati ai montanti mediante funi zincate diam. 
12 mm con asole.

SOMMANO ml 180,00 145,00 26´100,00 18´270,00 70,000

13 Trincea drenante di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2
A015 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale con fondo composto da tubazione

corrugata in PEAD microfessurata diametro 200 mm
SOMMANO mq 15,00 65,00 975,00 249,37 25,576

Operaio edile Specializzato (ANCE 2016)

14 Operaio edile Specializzato (ANCE 2016)
P001 SOMMANO ora 100,00 34,51 3´451,00 3´451,00 100,000

Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)

15 Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)
P002 SOMMANO ora 260,00 32,07 8´338,20 8´338,20 100,000

Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici potenza ca. 90 compreso operatore e consumi

16 Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici potenza ca. 90 compreso 
P003 operatore e consumi

SOMMANO ora 196,00 85,00 16´660,00 6´664,00 40,000

Escavatore gommato o cingolato, massa operativa 25000 kg, compreso consumo di carburante, operatore e accessori quali martello oleodinamico

17 Escavatore gommato o cingolato, massa operativa 25000 kg, compreso consumo di 
P004 carburante, operatore e accessori quali martello oleodinamico

SOMMANO ora 260,00 85,00 22´100,00 8´840,00 40,000

Pala meccanica cingolata o gommata, massa operativa fino a 10000 kg, compreso consumi, operatore. 

18 Pala meccanica cingolata o gommata, massa operativa fino a 10000 kg, compreso 
P005 consumi, operatore. 

SOMMANO ora 260,00 65,00 16´900,00 6´760,00 40,000

19 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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R I P O R T O 92´666,86

TOS16_01.A accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino
04.004.001 alla profondità di m 1,50

SOMMANO mc 950,00 14,54 13´813,00 4´215,50 30,518

20 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con
TOS16_01.A mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento
04.013.001 autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50

SOMMANO mc 66,20 30,57 2´023,74 312,56 15,445

21 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con
TOS16_01.A mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento
04.013.002 autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. da m 1,50 fino alla profondità di

m 3,00
SOMMANO mc 15,00 31,57 473,56 75,08 15,855

22 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi
TOS16_01.A SOMMANO mc 850,00 7,33 6´230,50 1´539,75 24,713
05.002.001
23 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
TOS16_01.B SOMMANO mc 135,50 28,15 3´814,33 2´429,99 63,707
02.002.002
24 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in
TOS16_01.B vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione
03.001.005 preliminare)

SOMMANO kg 10´707,82 1,71 18´310,37 8´006,59 43,727

25 Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi
TOS16_01.B eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo
07.001.003 paramento; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta di cemento

SOMMANO mc 4,00 423,02 1´692,08 1´073,78 63,459

26 Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta
TOS16_01.B bastarda e/o malta di cemento su un solo paramento
07.003.001 SOMMANO mc 4,00 35,82 143,28 113,26 79,051

27 Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta,
TOS16_01.C chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera per luci fino a m 10
03.011.001 SOMMANO mc 1,65 1´796,41 2´964,08 1´750,83 59,068

28 Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in
TOS16_01.C aggetto di gronda in abete sez. 8x8
03.015.001 SOMMANO mc 1,49 1´236,71 1´842,70 1´090,86 59,199

29 Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura,
TOS16_01.C sfrido e chioderia necessaria al fissaggio in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4
03.016.001 SOMMANO m 46,00 15,77 725,42 470,54 64,865

30 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto,
TOS16_01.C compreso il loro fissaggio lastre traslucide ondulate in resina poliestere
03.032.001 SOMMANO mq 68,00 17,44 1´185,92 570,83 48,134

31 Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di impregnante su
TOS16_01.F superfici nuove
04.009.003 SOMMANO mq 115,96 2,89 335,12 147,74 44,083

32 Verniciatura di opere in legno con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già
TOS16_01.F preparate ed imprimite; per ogni strato applicato
04.010.006 SOMMANO mq 115,96 4,92 570,53 354,56 62,146

33 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di
TOS16_01.F braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
05.005.002 SOMMANO m 12,00 24,83 297,96 140,85 47,269

34 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-
TOS16_01.F scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.
05.006.002 SOMMANO mq 12,00 43,60 523,20 281,61 53,824

35 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
TOS16_01.F civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
06.002.086 elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 315 mm spess. 7,7 mm

SOMMANO m 18,00 48,89 880,02 69,74 7,924

36 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia
TOS16_01.F con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
06.010.008 inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

SOMMANO cad 6,00 297,29 1´783,74 629,47 35,289

37 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50
TOS16_02.A SOMMANO mc 524,20 28,53 14´955,43 6´118,37 40,911
07.001.003
38 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza
TOS16_02.B caratteristica C20/25
04.002.002 SOMMANO mc 354,86 202,66 71´915,93 40´933,40 56,918

39 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza
TOS16_02.B caratteristica C25/30
04.002.003 SOMMANO mc 38,75 211,33 8´189,05 4´524,24 55,248

40 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
TOS16_04.B 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava
12.001.001 stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non

inferiore a 30 cm
SOMMANO mc 337,75 23,84 8´051,96 518,21 6,436

41 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il
TOS16_04.E massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere
06.002.002 per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

SOMMANO m 16,00 16,84 269,44 104,17 38,662

42 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls
TOS16_04.E vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
06.017.001 compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione

trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
SOMMANO m 90,00 18,08 1´627,20 523,72 32,185

43 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed
TOS16_04.F anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20
06.008.004 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 400 mm

SOMMANO m 34,00 54,74 1´861,16 183,37 9,852

44 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con
TOS16_04.F rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio
06.031.010 500x500xh80 mm (30 kg)

SOMMANO cad 6,00 113,16 678,96 234,28 34,505

45 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi
TOS16_05.A viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e
09.001.002 pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad

ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-
argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

SOMMANO mc 50,98 30,60 1´559,99 562,02 36,028

46 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Decespugliatore con motore
TOS16_AT. a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
N01.015.028 SOMMANO ora 48,00 1,42 68,16 0,00

47 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Soffiatore a spalla, motore a
TOS16_AT. scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 mese
N01.015.040 SOMMANO ora 8,00 0,50 4,00 0,00

48 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Motosega completa di
TOS16_AT. catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
N01.015.070 SOMMANO ora 48,00 1,17 56,16 0,00

49 Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici - fino a 15 CV - con
TOS16_AT. alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
N01.100.911 SOMMANO ora 56,00 1,59 89,04 0,00
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50 Consumo carburanti, oli e altri materiali per motoseghe
TOS16_AT. SOMMANO ora 48,00 2,99 143,52 0,00
N01.100.914

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

51 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro 
TOS16_AT. ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
N02.014.017 SOMMANO ora 108,00 59,41 6´416,28 2´053,21 32,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 363´422,01 171´695,39 47,244
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Oneri della Sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso

52 Oneri della Sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso
S01 SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00 9´000,00 60,000

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 15´000,00 9´000,00 60,000

T O T A L E   euro 378´422,01 180´695,39 47,750
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 363´422,01 171´695,39 47,244

M:001 Impianto cantiere euro 2´800,00 756,00 27,000
M:002 Intervento 1 euro 70´394,67 27´031,20 38,399
M:003 Intervento 2 euro 20´643,14 10´663,79 51,658
M:004 Intervento 3 euro 12´605,97 6´039,64 47,911
M:005 Intervento 4 euro 7´448,49 2´084,09 27,980
M:006 Intervento 5 euro 33´424,42 14´027,07 41,967
M:007 Intervento 6 euro 48´146,61 22´122,69 45,949
M:008 Intervento 7 euro 9´670,58 3´886,19 40,186
M:009 Intervento 8 euro 16´681,09 7´332,74 43,958
M:010 Intervento 9 euro 3´503,26 1´666,69 47,575
M:011 Intervento 10 euro 57´136,88 19´058,36 33,356
M:012 Intervento 11 euro 56´644,30 43´588,26 76,951
M:013 Opere in economia euro 24´322,60 13´438,67 55,252

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 15´000,00 9´000,00 60,000

S:014 Oneri della sicurezza euro 15´000,00 9´000,00 60,000

TOTALE  euro 378´422,01 180´695,39 47,750

     Pietrasanta, 05/01/2017

Il Tecnico
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