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SITO POLLONE “LU281” - TORRENTE BACCATOIO - AREA EX MINIERE EDEM

RILIEVI DELLE GALLERIE DELLA MINIERA DEL POLLONE E PROGETTAZIONE INTERVENTI
ESTERNI PER RIDURRE L'INGRESSO DELLE ACQUE NEL SISTEMA MINERARIO

FASE 2
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PREMESSA

La presente relazione é stata redatta a conclusione della fase di rilievi ed analisi dello
stato dei luoghi in corrispondenza della miniera del Pollone, ed indica una serie di
interventi da realizzare in corrispondenza degli accessi alle gallerie e lungo il versante,
per limitare sensibilmente l'ingresso delle acque meteoriche in galleria.

Altri interventi interni alle gallerie, quali la captazione delle sorgenti e l'eliminazione delle
zone di ristagno saranno programmati in una seconda fase che sara progettata sulla base
dei risultati ottenuti con gli interventi previsti in questa fase.

Per il corretto dimensionamento degli interventi, nel Giugno 2016 & stato eseguito un
rilievo planoaltimetrico del versante in oggetto, riportato nella Tavola 3 dell’Agosto 2016
(Rilievo planoaltimetrico miniera del Pollone). Il rilievo & stato ancorato alla Carta tecnica
Regionale a partire dal punto quotato ubicato al centro del Ponticello di accesso alla
miniera.

Gli interventi consistono essenzialmente nella impermeabilizzazione della strada di
miniera e di un tratto dell'alveo del Torrente Baccatoio, nella creazione di alcune soglie di
accesso alle gallerie, nella realizzazione di tettoie in corrispondenza dell'uscita all'esterno
per evitare l'ingresso delle acque meteoriche, e nella realizzazione di un sistema di
raccolta e regimazione delle acque lungo il versante.

Gli interventi sono stati studiati anche in funzione di una futura fruizione del sito a fini
turistico-didattici, per cui essi comprendono anche interventi di messa in sicurezza del
versante, quali il disgaggio di alcuni blocchi isolati, il ripristino dei camminamenti esterni
verso i livelli superiori, € la posa in opera di cancelli in corrispondenza di alcuni ingressi.

Tutti gli interventi sono riportati nella Tavola unica allegata alla presente relazione.
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1 — OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI
Nella precedente relazione (Fase 1 - Ottobre 2016) sono state individuate tutte le linee di

deflusso delle acque che percorrono il sistema minerario, suddivise in base al loro
carattere, se permanenti o temporanee.

Nelle planimetrie sono stati quindi indicati i deflussi permanenti con le lettere da Aa H e
quelli temporanei con le lettere da E ad |.

E' stato inoltre possibile stimare I'apporto di ciascun deflusso a partire dal grafico delle
portate elaborato nel periodo tra I'11 luglio 2015 ed il 10 luglio 2016, integrato con le
osservazioni dirette eseguite durante le fasi di misurazione.

In riferimento al grafico riportato in Appendice 4, si evince che I'andamento di base della
curva & dovuto ai deflussi permanenti quali le sorgenti presenti all'interno del sistema
minerario e linfiltrazione dal Torrente Baccatoio, mentre i picchi sono dovuti ai deflussi
temporanei che si sviluppano immediatamente dopo gli episodi di pioggia.

In tal modo € stato possibile suddividere la portata totale di 18.300 mc (calcolata nel
periodo di monitoraggio, esteso dall'11 luglio 2015 al 10 luglio 2016), in 11.000 mc per i
deflussi permanenti e 7.300 mc per i deflussi temporanei.

Per le ulteriori suddivisioni delle portate tra i vari deflussi, ci siamo avvalsi sia delle

evidenze di campagna che di alcune misure effettuate in occasione dei sopralluoghi.

Le valutazioni delle portate espresse in mc/anno sono riportate nella tabella a seguire.
Nella stessa tabella sono indicati i deflussi sui quali agiremo riducendoli (D ed E) o
eliminandoli ( B,F,G,H ed I).

Altri  interventi di abbattimento dei deflussi saranno programmati in seguito,
successivamente alla messa in sicurezza di alcuni tratti di gallerie (A,C, D in parte, E in

parte)
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mc % |interventi | Abbattimento | Abbattimento
infiltrazione in|infiltrazione in
mc %
Sorgente  allinterno  della) 3.850 21 |Fase
galleria Rosina successiva
B |Infiltrazioni nella galleria Rosina| 2.200, 12 |Int. 4 2.200 12
9 | dal Torrente Baccatoio
o
& C |Sorgente  allinterno  della| 3.850 21|Fase
Dqt) galleria Preziosa successiva
D |Sorgente  Vecchio sistema| 1.100 6/Int.6e 200 1,1
francese con apporti esterni Fase
durante le piogge successiva
E |Infiltrazioni dalla volta livello] 3.285 18|Int. 10e 800 4,4
258 (E1) Fase
e dallo sprofondamento del successiva
pavimento del livello 253 (E2)
F |Infiltrazioni nella galleria Rosina; 1.825| 10/ Int. 1 1.825 10
dalla Strada di miniera
%G Infiltrazioni  dal  pavimento| 1.460 8|Int. 5 1.460 8
5 | dellingresso livello stanzone
E'H Infiltrazione nella Galleria 219| 1,2|Int. 3 219 1,2
¥ |Rosina dalla discenderia al
margine della strada di miniera.
I |infiltrazione all'ingresso  del 511| 2,8/Int.8 511 2,8
livello 239.
Totale| 18.300| 100 7.215 39,5

In definitiva, con gli interventi ora in progetto si stima di poter ridurre del 40 % circa i
quantitativi di acque che circolano all'interno delle miniera e che fuoriescono, fortemente

inquinate, dal ribasso della miniera .

2 — DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Nella Tavola unica fuori testo abbiamo riportato tutti gli interventi in progetto, indicati con

una numerazione progressiva da 1 ad 11 e con una lettera posta a suffisso. La stessa
numerazione é riportata nel computo metrico estimativo.

Gli interventi consistono essenzialmente nella impermeabilizzazione della strada di
miniera e di un tratto dell'alveo del Torrente Baccatoio, nella creazione di alcune soglie di
accesso alle gallerie e di tettoie al loro ingresso e nella realizzazione di un corretto sistema
di regimazione delle acque meteoriche lungo il versante. Sono previsti anche interventi di

disgaggio di materiali e blocchi presenti lungo il versante e di messa in sicurezza dei
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vecchi camminamenti verso i livelli superiori.

L'impermeabilizzazione della sede stradale si rende necessaria per isolare la sottostante
massicciata, realizzata interamente con rocce di scarto dell'attivita mineraria che percorse
dalle acque meteoriche danno luogo a fenomeni di lisciviazione (vedasi foto 1 e 2 in

Appendice 3)

Intervento 1: impermeabilizzazione sede stradale da galleria Rosina a Ponte
acquedotto, realizzazione del sistema di scarico delle acque raccolte dalla strada
superiore verso il Torrente, e del setto impermeabile trasversale alla strada a monte
della galleria Rosina.

Questo intervento prevede il riassetto complessivo del tratto di strada tra l'ingresso alla
galleria Rosina fino poco a monte del Ponte dell'acquedotto per un tratto di 170 metri, con
la costituzione del manto stradale mediante la posa in opera di un conglomerato
cementizio di spessore pari a 15 cm rinforzato da una rete elettrosaldata in acciaio. Lungo
il percorso della strada, ad intervalli di circa 25 metri, & prevista la realizzazione di cunette
trasversali che convoglieranno le acque raccolte dalla strada verso l'alveo del Torrente
Baccatoio (intervento 1b).

La nuova pavimentazione stradale, oltre ad eliminare i fenomeni di lisciviazione della
sottostante massicciata, costituita esclusivamente da rocce di scarto dell'attivita mineraria,
consentira di eliminare l'infiltrazione di acqua dalla strada verso la galleria Rosina (afflusso
F), che avviene nel punto in cui la galleria sottopassa la viabilita (vedasi Planimetria in
Tavola unica), circa 5 metri a monte del punto quotato 300. Per assicurare il completo
isolamento di questo punto di infilirazione & previsto di realizzare subito a monte e
trasversalmente alla strada un setto impermeabile, costituito da un geocomposito drenante
spinto fino alla profondita di 3 metri (intervento 1f).

Altri interventi minori come la posa in opera di pozzetti e tubazioni di raccordo, sono
previsti per raccogliere le acque provenienti dai livelli superiori e convogliarle verso |l
Torrente Baccatoio (1a, 1c ed 1d).

Infine, lungo il lato valle della strada, verra posta in opera una staccionata a croce, in pali
di castagno con diametro di 10/12 cm.
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Intervento 2: ripristino ingresso principale Rosina con posizionamento tettoia e
cancello.

L'accesso alla galleria Rosina € ubicato al termine Sud della strada miniera ed attualmente
€ parzialmente ostruito per la presenza di litici e terra. Ortogonalmente all'accesso si
sviluppano, per una lunghezza minima di circa 5 metri, due muri in pietra di larghezza pari
a circa 50 cm.

L'intervento prevede innanzitutto l'asportazione dei terreni in esubero ed il ripristino del
manto stradale (compreso nell'intervento 1). Verranno quindi ripristinati i muri esistenti e
ne verra realizzato un altro in posizione intermedia, allo scopo di fornire la base per la
posa in opera di una tettoia in legno sulla quale verra posata una copertura in materiale
plastico (vedasi particolare costruttivo in Appendice 2).

Le acque raccolte dalla copertura, verranno quindi convogliate mediante pluviali verso il
pozzetto di raccolta delle acque della strada e da qui dirette verso il Torrente Baccatoio.

A completamento di questo intervento, in corrispondenza dell'ingresso verra posto in

opera un cancello in acciaio a due ante.

Intervento 3: sistemazione della discenderia alla galleria Rosina presente lungo la
strada di miniera con realizzazione di setto impermeabile, tettoia e grata.

Al margine della strada di miniera, poco dopo il ponticello di attraversamento del Torrente
Baccatoio, & presente una discenderia verso la galleria Rosina (vedasi foto 3 in Appendice
3) che in passato costituiva punto di ingresso delle acque che ruscellavano lungo la strada
di miniera.

Di recente, per evitare che cid accadesse, € stato realizzato un piccolo muretto in cemento
che ha abbattuto sensibilmente i quantitativi di acqua in ingresso alla galleria. Tuttavia,
ancora oggi nel corso di eventi di pioggia intensi, al piede della discenderia si osserva un
piccolo rivolo che scorre verso la tramoggia di collegamento con il sottostante livello del
Ribasso (deflusso H).

Per la definitiva messa in sicurezza di questa discenderia, e per evitare l'ingresso delle
acque meteoriche, si prevede di realizzare una piccola tettoia in legname, di dimensioni
pari a 2X4 m, con copertura in materiale plastico, appoggiata su due spallette laterali di
dimensioni pari a 2X2 m e larghezza di 50 cm (vedasi particolare costruttivo in Appendice
2).

Verra inoltre demolito il muretto esistente e sostituito con un setto impermeabile in
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conglomerato cementizio di lunghezza pari a 5 metri, che si estendera in profondita per
circa 3,5 m al fine di evitare l'ingresso in miniera della acque che dovessero comunque
infiltrarsi nella massicciata stradale.

Infine, in corrispondenza della cavita di accesso alla discenderia verra posta in opera una

inferriata fissa in acciaio inox.

Intervento 4: impermeabilizzazione alveo torrente Baccatoio.

Nel punto in cui la galleria Rosina sottopassa l'alveo del Torrente Baccatoio, si osserva
una continua filtrazione di acqua in corrispondenza di un banco pressoché verticale
oggetto della passata coltivazione. Il banco € visibile sia all'esterno lungo il Torrente, che
all'interno sulla volta della galleria (deflusso B).

Gia in passato, durante l'attivita estrattiva, il fondo del Torrente era stato foderato con
calcestruzzo per evitare l'infiltrazione delle acque. Tuttavia nel tempo la copertura si €
deteriorata perdendo di efficacia (vedasi foto 6 e 7 in Appendice 3) .

Gli interventi in progetto prevedono la ricostituzione dell'impermeabilizzazione del fondo
mediante la realizzazione di una scogliera in massi intasata con calcestruzzo (vedasi
particolare costruttivo in Appendice 2). Complessivamente si prevede di impermeabilizzare
un tratto di alveo di circa 20 metri; i massi potranno essere scelti tra quelli mobilizzati per il

parziale ripristino dell'ingresso al livello stanzone (intervento 5).

Intervento 5: ripristino ed impermeabilizzazione ingresso Stanzone con
movimentazione parziale dei blocchi crollati dalla volta dell'ingresso.

L'accesso principale al livello stanzone € ostruito per la presenza di massi di notevoli
dimensioni crollati dalla volta dell'ingresso dopo la chiusura dell'attivita mineraria (vedasi
foto 9 e 10 in Appendice 3).

Presumibilmente il crollo deve essere avvenuto dopo il 1990, anno di chiusura dell'attivita
e prima del 1994 anno della prima ripresa aerea disponibile dalla quale si vede il crollo.
Durante le piogge, in questa zona convergono le acque raccolte lungo la sovrastante
strada di miniera e quelle che scorrono lungo il versante sovrastante l'ingresso.

Ponendosi nel sottostante livello Rosina sotto la verticale del crollo, € ben visibile, lungo la
parete nord, una linea di scorrimento delle acque che si manifesta solo in occasione delle
piogge (deflusso G). Allo stato attuale non & chiaro se questa linea di scorrimento si origini
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al di sotto dei massi crollati o sia alimentata dalle acque che ristagnano in corrispondenza
dell'ingresso al livello.

In ogni caso, per regimare correttamente le acque che giungono all'ingresso del livello
stanzone dalle zone piu elevate, & previsto di riprofilare I'accesso mediante la parziale
asportazione dei blocchi. Successivamente verra costituito un nuovo manto stradale
mediante la posa in opera di un conglomerato cementizio di spessore pari a 15 cm con
rete elettrosaldata in acciaio. La copertura si estendera anche nel grande ambiente
all'inizio del livello stanzone, per permettere di raccogliere correttamente le acque che
giungono sul pavimento filtrando dalla volta della galleria.

Tutte le acque raccolte verranno convogliate in un pozzetto di raccolta (intervento 1a) che
le indirizzera verso il Torrente Baccatoio.

A completamento degli interventi & previsto di rivestire la sovrastante discenderia nel tratto
a valle della tramoggia in ferro e della strada di miniera (intervento 5a) con un geotessile
tessuto e laminato (tipo Concrete Canvas), impermeabile.

Parte di questo intervento si sviluppera sulla verticale della galleria Rosina (vedasi
Planimetria in Tavola unica fuori testo), in un tratto nel quale la volta della galleria &
assottigliata ed ha spessori di poco superiori ai 4 metri (vedasi sezione in Appendice 5).

In questa zona, per non gravare sulla volta della galleria, non potranno essere
parcheggiati i mezzi di cantiere e non potra essere stoccato materiale. Anche il transito dei

mezzi dovra essere ridotto allo stretto necessario per le operazioni da svolgere.

Intervento 6: impermeabilizzazione sede stradale tratto superiore alla quota
dell'accesso Pizzone 3 - Vecchio Sistema Francese

Questo intervento prevede il riassetto complessivo del tratto di strada di miniera compreso
tra I'ingresso al vecchio sistema Francese, l'ingresso alla galleria Pizzone 3 e la tramoggia
verso il livello Stanzone (vedasi foto 11 e 12 in Appendice 3).

E' prevista la ricostituzione del manto stradale per una lunghezza di circa 90 metri
mediante la posa in opera di un conglomerato cementizio di spessore pari a 15 cm
rinforzato con rete elettrosaldata in acciaio.

La nuova pavimentazione stradale, oltre ad eliminare i fenomeni di lisciviazione della
sottostante massicciata, costituita esclusivamente da rocce di scarto dell'attivita mineraria,
consentira di eliminare linfiltrazione di acqua dalla strada verso il vecchio sistema

Francese (che costituisce parte della linea di deflusso D), che avviene in diversi punti al
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margine della viabilita (vedasi foto 11 in Appendice 3). Per assicurare il completo
isolamento di questi punti di infiltrazione € previsto inoltre di realizzare un setto
impermeabile in conglomerato cementizio di lunghezza complessiva pari a 15 metri che si
estendera in profondita per circa 1,0 m.

La nuova sede stradale avra doppia pendenza a partire dall'ingresso del livello Pizzone 3.
La porzione posta a sud dirigera le acque verso la tramoggia di collegamento con il
sottostante livello Stanzone (intervento 5a) che verra rivestita con geotessile tessuto e
laminato, impermeabile, in modo da evitare fenomeni di erosione.

La porzione nord dirigera le acque verso il pozzetto di raccolta (6b) che le convogliera
allinterno della tubazione (6e) che a sua volta le indirizzera verso il sistema gia
predisposto lungo la strada inferiore (1a, 1c,1d) per raggiungere l'alveo del Torrente
Baccatoio. La tubazione 6e verra posta in opera fuori terra ed ancorata sul terreno
mediante picchetti in una zona attualmente ricoperta da macchia ed arbusti. La naturale
ricrescita della vegetazione permettera in breve tempo di mascherare alla vista la
tubazione.

Lungo il lato valle della strada verra posto in opera un cordonato con la funzione di evitare
che le acque raccolte dalla strada possano ruscellare lungo il versante, e verra posta in
opera una staccionata a croce, in pali di castagno con diametro di 10/12 cm.

Intervento 7: messa in sicurezza ingresso Pizzone 3 con rimozione blocchi crollati e
realizzazione soglia di accesso per le acque provenienti dal versante sovrastante.
Questo intervento riguarda l'accesso alla galleria Pizzone 3, considerata la galleria
principale del sistema minerario. Attualmente 'accesso € parzialmente ostruito per alcuni
massi crollati dalla volta della galleria (vedasi foto 13 in Appendice 3). Durante le piogge,
le acque di ruscellamento della porzione di versante sovrastante l'accesso, tendono a
ristagnare tra i blocchi crollati ed a scorrere in parte verso l'interno della galleria.
L'intervento prevede la rimozione dei blocchi e di tutto cido che ostruisce l'ingresso alla
galleria ed il rifacimento del piano di calpestio mediante la realizzazione di una soglia in cls
allo scopo di evitare l'ingresso in galleria delle acque di ruscellamento del versante (vedasi
particolare costruttivo in Appendice 2).

La soglia avra forma di dosso e lunghezza complessiva di circa 20 metri ed altezza
massima pari a 30 cm. Al lato della soglia verra realizzata una canaletta con pendenza

verso l'esterno per evitare I'eventuale ristagno di acqua a tergo del dosso.
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L'intervento sara completato con il posizionamento di un cancello in acciaio a due ante.

Intervento 8: messa in sicurezza dell'ingresso livello intermedio 244 (carta di
miniera 239) con impermeabilizzazione fondo, realizzazione soglia di accesso e
regimazione delle acque verso la strada sottostante

In corrispondenza dell'accesso al livello 244 (carta di miniera 239) si genera una ulteriore
linea di infiltrazione. Qui le acque meteoriche provenienti da monte, e quelle che filtrano
poco allinterno della galleria dal livello superiore, si dirigono verso una caditoia ed un
crollo ubicati all'ingresso della galleria, dai quali entrano poi nel sistema delle gallerie
(vedasi foto 14 e 15 in Appendice 3).

L'intervento prevede quindi I'impermeabilizzazione dell'accesso galleria con calcestruzzo
per evitare infiltrazioni verso le gallerie sottostanti. L'impermeabilizzazione si spingera
alcuni metri all'interno (vedasi planimetria) per raccogliere le acque di infiltrazione dalla
volta. Dato che l'ingresso ha una marcata pendenza verso l'esterno, non sara necessario
realizzare alcun dosso. Le acque raccolte verranno convogliate all'interno di un pozzetto
che le dirigera verso una tubazione chiusa che sara semplicemente appoggiata sulla
tramoggia esistente. Da qui le acque proseguiranno il percorso andando ad unirsi con
quelle raccolte dalla sottostante strada (quota livello Pizzone 3) per giungere infine al

livello dell'ingresso Stanzone ed essere convogliate verso il torrente Baccatoio.

Intervento 9: realizzazione soglia di accesso in corrispondenza dell'ingresso al
livello Pizzone 2 bis.

L'intervento prevede l'impermeabilizzazione dell'ingresso al livello e la la realizzazione di
una soglia in cls allo scopo di evitare l'ingresso in galleria delle acque di ruscellamento del
versante.

La soglia sara del tutto uguale a quella prevista per l'intervento 7 ed avra forma di dosso e
lunghezza complessiva di circa 6 metri ed altezza massima pari a 30 cm. Al lato della
soglia verra realizzata una canaletta con pendenza verso I'esterno per evitare I'eventuale

ristagno di acqua a tergo del dosso.
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Intervento 10: realizzazione soglia di accesso in corrispondenza dell'ingresso al
livello Pizzone 2 e realizzazione tettoia lato nord.

Nel diversi sopralluoghi effettuati durante le piogge, abbiamo potuto constatare la copiosa
filtrazione di acqua direttamente dalla volta delle gallerie Pizzone 2 e Pizzone 1 bis. Le
acque si riversavano rapidamente verso le gallerie inferiori attraverso discenderie e cavita
che, grazie ai crolli avvenuti, collegano ormai fino a quattro livelli.

Le acque, seguendo percorsi diversi, giungono in gran parte al livello Stanzone dove
vengono convogliate all'interno di un pozzo che le dirige verso il livello Rosina.

Una volta giunte al livello Stanzone, la qualita di queste acque € di gran lunga la peggiore
tra tutte quelle analizzate. Gli alti valori sono causati dalla contaminazione che le acque di
pioggia subiscono lungo il percorso attraversando detrito e fanghi, ed alla loro
miscelazione con pozze fortemente contaminate.

| rilievi effettuati hanno permesso inoltre di distinguere due linee di scorrimento, indicate in
planimetria ed in sezione con le lettere E1 ed E2 poiché oltre a seguire percorsi diversi
prima di unirsi al livello Stanzone, hanno anche origini differenti (vedasi sezione in
Appendice 5).

Il primo E1 ha origine lungo il settore Sud della coltivazione, da infiltrazioni dalla volta delle
gallerie Pizzone 2 e Pizzone 1 bis; il secondo E2 ha origine nel settore Nord della
coltivazione in corrispondenza della discenderia a cielo aperto all'ingresso del Pizzone 2
che mette in comunicazione i sottostanti livelli, Pizzone 2 bis, 239 e 236.

Rispetto alla prima linea di scorrimento E1, che ha origine direttamente da infiltrazioni
della volta delle gallerie piu alte, al momento non & possibile prevedere alcun intervento,
per la precarieta dei luoghi, mentre & possibile intervenire per eliminare la seconda linea di
scorrimento E2.

A tale scopo € previsto di ridurre innanzitutto la cavita entro la quale si infiltra I'acqua
meteorica, mediante il riempimento con massi che verranno prodotti dall'eliminazione di
una parte dello sperone di roccia antistante l'ingresso (vedasi foto 16 in Appendice 3).
Successivamente verranno realizzati i muri di appoggio della tettoia che avra dimensioni
in pianta pari a 10x6 metri.

Per questa operazione al momento € previsto I'utilizzo dell'elicottero per il trasporto dei

materiali.
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Intervento 11: asportazione del pietrame presente lungo il versante, disgaggio di
alcuni blocchi isolati e messa in sicurezza dei sentieri di arroccamento alle gallerie.
Questo intervento prevede la ripulitura dei tratti di versante in cui nel tempo si & depositato
pietrame ed il disgaggio di alcuni blocchi isolati (vedasi foto 18, 19 e 20 in Appendice 3).
L'intervento coprira un areale pari a circa 1550 mq.

A completamento dell'intervento, & previsto di ripristinare i sentieri utilizzati in passato dai
minatori per raggiungere in esterno i vari ingressi alla miniera. | sentieri erano protetti sul
lato valle da barre in acciaio conficcate nella roccia, alle quali era agganciata una fune
zincata. L'intervento prevede quindi il posizionamento di montanti in acciaio sporgenti dal

terreno per 1 metro e collegati con 2 cavi zincati ai quali verra fissata una rete paramassi.

3 — ROCCE E TERRE DA SCAVO

Per gli interventi saranno movimentati alcuni blocchi di filladi, presenti agli ingressi del
livello Stanzone e del livello piu elevato Pizzone 2. Parte dei blocchi presenti all'ingresso
del livello Stanzone verranno riutilizzati per il rifacimento del fondo del Torrente Baccatoio,
mentre le filladi movimentate in corrispondenza del livello piu elevato, Pizzone 2, verranno
utilizzate per ridurre la cavita presente a quel livello che verra poi ricoperta con una tettoia.
A seguito delle previste operazioni di disgaggio e pulizia del versante, verra poi
movimentato del pietrame di filladi, che verra utilizzato per la preparazione del fondo della

strada di miniera, prima di realizzare la copertura in calcestruzzo.
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o APPENDICE .1.
Inquadramento territoriale

Miniera del Pollone
Scala 1:5.000
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APPENDICE .2.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI



Staccionata in progetto [1g]
costituita da piantoni di 10-12 cm.

Staccionata a croce in pali di castagno scortecciati,

Muro esistente
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INTERVENTO 2
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Scala 1:100
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INTERVENTO 1g
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INTERVENTO 3

Prospetto est
Scala 1:100

Copertura da realizzare [3b],
struttura portante in legno

Inferriata fissa in progetto [3d]
Acciaio inox AISI 304
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215
INTERVENTO 4

- Sezione tipo est-ovest
| Scala 1:100

210 T Muro esistente

Scogliera [4],
difese radenti e/o di fondo,
repellenti, con massi da 0,1-0,5

205 |

200 |

Pianta intervento 4 Scala 1:200

Protezione in massi
naturalida 0.1 a 0.5
tintasati a cls

Salto di fondo




|

| INTERVENTO 7

\ Sezione longitudinale
\ Scala 1:200

Soletta in contropendenza in progetto [7b]
I soglia di accesso in cls con pendenza verso l'esterno

Cancello a due ante in Soletta in calcetruzzo spessore 15 cm,
armato con rete in acciaio 20X20.

\ Nuova sede stradale [6]

\ progetto [7c]
| Acciaio inox AISI 304

Staccionata in progetto [1g]
Staccionata a croce in pali di castagno,
- costituita da piantoni di 10-12 cm.

Cancello a due ante in

progetto [7c]
Prospetto frontale Acciaio inox AIS| 304
Scala 1:100
it } —_
I
Nuova canaletta

Soletta in contropendenza
in progetto [7b]
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FOTO 1

L'intervento 1 prevede di impermeabilizzare la sede
stradale poiché le acque meteoriche ruscellano in modo
incontrollato lungo la strada lisciviando le filladi.

Parte delle acque si infiltrano poi nella sottostante galleria
Rosina attraverso la discenderia o lo scavernamento della
galleria.

FOTO 2

FOTO 3 L'intervento 3 prevede di proteggere l'ingresso alla discenderia della
galleria Rosina, mediante la posa in opera di una tettoia e di una grata.



FOTO 4

lintervento 2 prevede il ripristino dellingresso della galleria Rosina e della zona antistante
mediante l'impermeabilizzazione della sede stradale e la posa in opera di una tettoia.

FOTO 5



FOTO 6

lintervento 4 prevede l'impermeabilizzazione di un tratto del
Torrente Baccatoio, in corrispondenza dell'attraversamento
della galleria Rosina

FOTO7

FOTO 8 lIintervento 5 prevede il ripristino della discenderia ripresa in foto allo scopo di
convogliare le acque verso il sottostante livello Stanzone.



lintervento 5 prevede anche il ripristino dell'accesso al livello Stanzone
mediante la rimozione di parte dei blocchi di filladi, che verranno riutilizzati
per limpermeabilizzazione dell'alveo del Torrente.

FOTO 9

FOTO 10

FOTO 12

FOTO11

lintervento 6 prevede il ripristino della strada di
miniera di accesso al livello Pizzone 3, per
evitare le infiltrazioni nel vecchio sistema
francese (indicate in foto) e la lisciviazione della
massicciata stradale.




FOTO13

L'intervento 7 prevede il ripristino dell'accesso alla galleria Pizzone 3, la
realizzazione di una soglia di accesso per evitare l'ingresso della acque
meteoriche, e la posa in opera di un cancello

FOTO 14

lintervento 8 prevede la messa in sicurezza
dell'ingresso del livello intenedio 244 con
l'impermeabilizzazione del fondo per evitare
l'infiltrazione delle acque meteoriche (indicata in
foto), e la regimazione delle acque verso la

strada sottostante

FOTO 15




FOTO 16

FOTO 17

L'intervento 10 prevede la realizzazione di una soglia di
accesso al livello Pizzone 2 (Foto 17) per impedire 1'ingresso
delle acque meteoriche e la realizzazione di una tettoia in
corrispondenza dello spigolo nord, previa la riduzione
dell'attuale cavita. Per quest'ultima operazione verranno
utilizzati i massi che verranno prodotti dall'eliminazione dello

sperone di roccia ripreso in foto 16.



FOTO 18

FOTO 19

Lintervento 11 prevede [asportazione del
pietrame presente lungo il versante, |l
disgaggio di alcuni blocchi isolati e la messa
in sicurezza dei sentieri di arroccamento alle
gallerie mediante il ripristino dei corrimano
che verranno accoppiati con una rete

paramassi.

FOTO 20
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APPENDICE .5.

Sezione schematica del deflusso delle acque
all'interno delle miniera del Pollone
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