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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Impianto cantiere  (SpCat 1)

Compenso a corpo per tutto ciò che riguarda l'allestimento del cantiere per gli interventi previsti in progetto, la presente voce vuole tutelare l'organizzazione e la manutenzione del cantiere funzionante e produttivo, comprensivo quindi di tutte quelle opere accessorie caratteristiche del cantiere edile, quali i più comuni materiali apartire dalla baracca di cantiere ai D:P:I: che l'impresa appaltante o sub- appaltante fornirà ai lavoratori, alla betoniera, ai vibratori, ai motocompressori Diesel o elettrici, agli impianti well-point per l'allontanamento delle acque di falda e non emerse durante lo scavo, ai martelli demolitori, alle attrezzature manuali come trapani, carotatrici, martelli di ogni genere, cazzuole scalpelli, guanti equanto altro necessario alle normali lavorazioni. Sono da considerarsi inclusi nell presente voce l'utilizzo, compreso montaggio e smontaggio di piccoli ponteggi interni od esterni, necessari alle lavorazioni fino ad una altezza di 4m e non, eventuali puntellamenti locali nei pressi di aperture in breccia con puntelli tubolari in acciaio; si considerano ivi incluse anche i legnami dacarpenteria e non, tavole, assi e la recinzione di cantiere attivo da costruirsi con rete metallica con supporto in tubolare d'acciaio, eventuale rivestimento in juta o altri tessuti per proteggere dalal polvere l'esterno del cantiere, la cartellonistica di cantiere e le luci di cantiere posti agli angoli della recinzione e sul ponteggio, nonchè l'eventuale realizzazione o regolarizzazione secondo le proprie necessità della viabilità di accesso al sito in cui verrà realizzata l'opera, il cancello di ingresso in cantiere, gli allacciamenti ai servizi enel e la realizzazione degli impianti di cantiere, ed ogni altra opera necessaria all'impresa per dare un cantiere funzionante e produttivo.

1 Compenso a corpo per tutto ciò che riguarda l'allestimento del 
A012 cantiere per gli interventi previsti in progetto, la presente voce vuole 

tutelare l'organizzazione e la manutenzione del cantiere funzionante 
e produttivo, comprensivo quindi di tutte quelle opere accessorie 
caratteristiche del cantiere edile, quali i più comuni materiali a
partire dalla baracca di cantiere ai D:P:I: che l'impresa appaltante o 
sub- appaltante fornirà ai lavoratori, alla betoniera, ai vibratori, ai 
motocompressori Diesel o elettrici, agli impianti well-point per 
l'allontanamento delle acque di falda e non emerse durante lo scavo, 
ai martelli demolitori, alle attrezzature manuali come trapani, 
carotatrici, martelli di ogni genere, cazzuole scalpelli, guanti e
quanto altro necessario alle normali lavorazioni. Sono da 
considerarsi inclusi nell presente voce l'utilizzo, compreso 
montaggio e smontaggio di piccoli ponteggi interni od esterni, 
necessari alle lavorazioni fino ad una altezza di 4m e non, eventuali 
puntellamenti locali nei pressi di aperture in breccia con puntelli 
tubolari in acciaio; si considerano ivi incluse anche i legnami da
carpenteria e non, tavole, assi e la recinzione di cantiere attivo da 
costruirsi con rete metallica con supporto in tubolare d'acciaio, 
eventuale rivestimento in juta o altri tessuti per proteggere dalal 
polvere l'esterno del cantiere, la cartellonistica di cantiere e le luci di 
cantiere posti agli angoli della recinzione e sul ponteggio, nonchè 
l'eventuale realizzazione o regolarizzazione secondo le proprie 
necessità della viabilità di accesso al sito in cui verrà realizzata 
l'opera, il cancello di ingresso in cantiere, gli allacciamenti ai servizi 
enel e la realizzazione degli impianti di cantiere, ed ogni altra opera 
necessaria all'impresa per dare un cantiere funzionante e produttivo.
impianto cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´800,00 2´800,00

Intervento 1  (SpCat 2)

2 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
TOS16_01.A compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte
04.004.001 senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50

Intervento 1

Intervento 1
Movimentazione materiale e formazione di cassonetto *(larg.=(4,00+
6,00)/2) 1,00 170,00 5,000 1,000 850,00

SOMMANO mc 850,00 14,54 12´359,00

3 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale
TOS16_01.A proveniente da scavi

Intervento 1

05.002.001 Intervento 1
Vedi voce n° 2 [mc 850.00] 850,00

SOMMANO mc 850,00 7,33 6´230,50

4 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS16_04.B raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
12.001.001 dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva

granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30
cm

Intervento 1

Intervento 1
Ricarica materiale mancante a formazione piano stradale 1,00 170,00 2,500 0,500 212,50

SOMMANO mc 212,50 23,84 5´066,00

5 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 26´455,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´455,50

TOS16_02.B classe di resistenza caratteristica C20/25

Intervento 1

04.002.002 Intervento 1
Getto strada *(larg.=(4,00+6,00)/2) 1,00 170,00 5,000 0,150 127,50

SOMMANO mc 127,50 202,66 25´839,15

6 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 nell’ambito di progettazione preliminare)

Intervento 1

Intervento 1
Rete 20 x 20 d. 8  *(larg.=(4,00+6,00)/2) 170,00 5,000 3,940 3´349,00

SOMMANO kg 3´349,00 1,71 5´726,79

7 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
TOS16_01.A eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
04.013.001 agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza

l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50

Intervento 1a

Intervento 1a
scavo pozzetto 3,00 1,00 1,000 1,000 3,00

SOMMANO mc 3,00 30,57 91,71

8 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
TOS16_02.A portata mc 3,50

Intervento 1a

07.001.003 Intervento 1a
per movimentazione materiale nell'ambito del cantiere
Vedi voce n° 7 [mc 3.00] 3,00

SOMMANO mc 3,00 28,53 85,59

9 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide
TOS16_01.F normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in
06.010.008 calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto

dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Intervento 1a

Intervento 1a
a monte ponte acquedotto 1,00
fronte ingresso "stanzone" 1,00
fronte ingresso "rosina" 1,00

SOMMANO cad 3,00 297,29 891,87

10 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta
TOS16_04.F cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
06.031.010 piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Intervento 1a

Intervento 1a
Vedi voce n° 9 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 113,16 339,48

11 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS16_02.B classe di resistenza caratteristica C20/25

Intervento 1b

04.002.002 Intervento 1b
Cunette raccogliacqua 5,00 6,00 0,500 0,200 3,00

SOMMANO mc 3,00 202,66 607,98

12 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
TOS16_01.A eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
04.013.001 agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza

l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50

Intervento 1c - 1d

Intervento 1c - 1d
per posa tubazione d. 400 a monte 1,00 6,00 1,000 1,000 6,00

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 6,00 60´038,07
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 60´038,07

per posa tubazione d. 400 a valle 1,00 6,00 1,000 1,000 6,00
tubazione di raccordo 4,00 3,00 1,000 1,000 12,00

SOMMANO mc 24,00 30,57 733,68

13 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
TOS16_02.A portata mc 3,50

Intervento 1c - 1d

07.001.003 Intervento 1c - 1d
per movientazione materiale nell'ambito del cantiere
Vedi voce n° 12 [mc 24.00] 24,00

SOMMANO mc 24,00 28,53 684,72

14 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS16_04.F giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
06.008.004 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e

rinterro diam. est. 400 mm

Intervento 1c - 1d

Intervento 1c - 1d
tubazione a monte d 400 1,00 6,00 6,00
tubazione a valle d 400 fronte ingresso "stanzone" 1,00 6,00 6,00
tubazione di raccordo 4,00 3,00 12,00

SOMMANO m 24,00 54,74 1´313,76

15 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
TOS16_05.A tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
09.001.002 ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di

spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi),
A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

Intervento 1c - 1d

Intervento 1c - 1d
Vedi voce n° 12 [mc 24.00] 24,00
a detrarre tubazone d 400 *(larg.=(0,20*0,20*3,14)) -2,00 6,00 0,126 -1,51
a detrarre tubazone d 400 *(larg.=(0,20*0,20*3,14)) -4,00 3,00 0,126 -1,51

Sommano positivi mc 24,00
Sommano negativi mc -3,02

SOMMANO mc 20,98 30,60 641,99

16 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v.,
TOS16_04.E compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa
06.002.002 armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due

petti 30x7-9x100 cm vibrata

Intervento 1e

Intervento 1e
fronte ingresso galleria "rosina" 1,00 16,00 16,00

SOMMANO m 16,00 16,84 269,44

17 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
TOS16_01.A eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
04.013.001 agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza

l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50

Intervento 1f

Intervento 1f
per realizzazione trincea drenante profondità fino a 1,5 ml 5,00 1,000 1,500 7,50

SOMMANO mc 7,50 30,57 229,28

18 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
TOS16_01.A eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
04.013.002 agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza

l'ausilio di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Intervento 1f

Intervento 1f

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 63´910,94
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´910,94

trincea drenante profondità maggiore di 1,5 m 5,00 1,000 1,500 7,50

SOMMANO mc 7,50 31,57 236,78

Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistema blindo scavo o similare fino a 5.00 m di profondita?Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistema blindo scavo o similare da utilizzarsi per profondita? oltre 1.40 m e fino a 5.00 m di profondita?. Il sistema di blindaggio, ottenuto tramite l'uso di casseri modulari e componibili prefabbricati in lamiera d'acciaio rinforzata con profili a C in acciaio, con distanziatori regolabili, dovra? consentire il sostegno delle pareti dello scavo, risolvendoradicalmente i problemi relativi alla sicurezza nella realizzazione di canalizzazioni e fognature.La struttura dovra? essere progettata, nel rispetto delle norme europee pr EN 13331-1/2, per sostenere spinte del terreno fino a 4000 daN/m2, permettere di realizzare scavi armati fino a 5.00 m di profondita? e 3.00 m di larghezza, in assoluta sicurezza per le maestranze.La soluzione dovra? essere adatta a terreni particolarmente franosi, la discesa dei pannelli durante le fasi di scavo dovra? proteggere la trincea ed evitare la frana delle pareti dello scavo. Il tutto perconsentire lo scavo in sicurezza sia per le maestranze che per l'ambiente circostante (traffico veicolare, manufatti, ecc.). Nella voce e? compreso il trasporto, il montaggio, il nolo per il tempo necessario, lo spostamento e lo smontaggio finale. Compensato a metro quadrato di superficie di fronte scavo protetta.

19 Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistema blindo scavo o 
A007 similare fino a 5.00 m di profondita?

Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistema blindo scavo o 
similare da utilizzarsi per profondita? oltre 1.40 m e fino a 5.00 m 
di profondita?. Il sistema di blindaggio, ottenuto tramite l'uso di 
casseri modulari e componibili prefabbricati in lamiera d'acciaio 
rinforzata con profili a C in acciaio, con distanziatori regolabili, 
dovra? consentire il sostegno delle pareti dello scavo, risolvendo
radicalmente i problemi relativi alla sicurezza nella realizzazione di 
canalizzazioni e fognature.
La struttura dovra? essere progettata, nel rispetto delle norme 
europee pr EN 13331-1/2, per sostenere spinte del terreno fino a 
4000 daN/m2, permettere di realizzare scavi armati fino a 5.00 m di 
profondita? e 3.00 m di larghezza, in assoluta sicurezza per le 
maestranze.
La soluzione dovra? essere adatta a terreni particolarmente franosi, 
la discesa dei pannelli durante le fasi di scavo dovra? proteggere la 
trincea ed evitare la frana delle pareti dello scavo. Il tutto per
consentire lo scavo in sicurezza sia per le maestranze che per 
l'ambiente circostante (traffico veicolare, manufatti, ecc.). Nella 
voce e? compreso il trasporto, il montaggio, il nolo per il tempo 
necessario, lo spostamento e lo smontaggio finale. Compensato a 
metro quadrato di superficie di fronte scavo protetta.

Intervento 1f

Intervento 1f
blindoscavo 2,00 5,00 1,500 15,00

SOMMANO mq 15,00 19,00 285,00

20 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
TOS16_02.A portata mc 3,50

Intervento 1f

07.001.003 Intervento 1f
per movimentazione materiale di scavo
Vedi voce n° 17 [mc 7.50] 7,50
Vedi voce n° 18 [mc 7.50] 7,50

SOMMANO mc 15,00 28,53 427,95

21 Sovrapprezzo agli scavi in presenza di roccia dura da demolire con
A004 martello su escavatore

Intervento 1f

Intervento 1f
Vedi voce n° 17 [mc 7.50] 7,50
Vedi voce n° 18 [mc 7.50] 7,50

SOMMANO mc 15,00 20,00 300,00

22 Trincea drenante di acque meteoriche eseguito con geocomposito
A015 drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale

con fondo composto da tubazione corrugata in PEAD microfessurata
diametro 200 mm

Intervento 1f

Intervento 1f
trincea drenante 1,00 5,00 3,000 15,00

SOMMANO mq 15,00 65,00 975,00

23 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
TOS16_05.A tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
09.001.002 ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di

spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi),
A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 66´135,67
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´135,67

Intervento 1f

Intervento 1f
Rinterro trincea drenante 1,00 5,00 1,000 3,000 15,00

SOMMANO mc 15,00 30,60 459,00

Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati, costituita da piantoni di 10-12 cm, posti a distanza di 2 m e altezza fuori terra 1 m (con trattamento delle ... fondazione 30x30x30 e di tutti i piccoli movimenti terra e quant'altro occorra a dare l'opera compiuta aregola d'arte.

24 Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati, 
A003 costituita da piantoni di 10-12 cm, posti a distanza di 2 m e altezza 

fuori terra 1 m (con trattamento delle ... fondazione 30x30x30 e di 
tutti i piccoli movimenti terra e quant'altro occorra a dare l'opera 
compiuta aregola d'arte.

Intevento 1g

Intevento 1g
staccionata da ingresso galleria "rosina" a ponte acquedotto 120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 55,00 6´600,00

Intervento 2  (SpCat 3)

Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)

25 Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)

Intervento 2

P002 Intervento 2
per pulizia del verde e preparazione ai getti 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 32,07 769,68

26 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Motosega
TOS16_AT. completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm
N01.015.070 - 1 mese

Intervento 2

Intervento 2
pulizia 8,000 8,00

SOMMANO ora 8,00 1,17 9,36

27 Consumo carburanti, oli e altri materiali per motoseghe

Intervento 2

TOS16_AT. Intervento 2
N01.100.914 Vedi voce n° 26 [ora 8.00] 8,00

SOMMANO ora 8,00 2,99 23,92

28 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
TOS16_AT. Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo
N01.015.028 nylon - 1 mese

Intervento 2

Intervento 2
pulizia 8,000 8,00

SOMMANO ora 8,00 1,42 11,36

29 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Soffiatore
TOS16_AT. a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino
N01.015.040 a 1400 mc/h - 1 mese

Intervento 2

Intervento 2
pulizia 8,000 8,00

SOMMANO ora 8,00 0,50 4,00

30 Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -
TOS16_AT. fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori,
N01.100.911 tosaerba, ecc.)

Intervento 2

Intervento 2
Vedi voce n° 28 [ora 8.00] 8,00
Vedi voce n° 29 [ora 8.00] 8,00

SOMMANO ora 16,00 1,59 25,44

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 74´038,43



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 74´038,43

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

31 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu 
TOS16_AT. Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 
N02.014.017 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Intervento 2

Intervento 2
pulizia 1,00 8,000 8,00

SOMMANO ora 8,00 59,41 475,28

32 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
TOS16_01.B setti e muri

Intervento 2a - 2b

02.002.002 Intervento 2a - 2b
Rialzamento muri esistenti fino piano tettoia nuova *(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 1,000 20,00
tappi *(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 1,000 2,00
Nuovo setto centrale 2,00 5,00 4,000 40,00
tappi 2,00 0,500 4,000 4,00

SOMMANO mc 66,00 28,15 1´857,90

33 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS16_02.B classe di resistenza caratteristica C25/30

Intervento 2a - 2b

04.002.003 Intervento 2a - 2b
Rialzamento muri esistenti fino piano tettoia nuova 2,00 5,00 0,500 1,000 5,00
Nuovo setto centrale 1,00 5,00 0,500 4,000 10,00

SOMMANO mc 15,00 211,33 3´169,95

Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

34 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 2a - 2b

A001 Intervento 2a - 2b 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00

Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

35 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 2a - 2b

A002 Intervento 2a - 2b
Vedi voce n° 33 [mc 15.00] 15,00

SOMMANO mc 15,00 18,00 270,00

36 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 nell’ambito di progettazione preliminare)

Intervento 2a - 2b

Intervento 2a - 2b
incidenza 150 Kg/mc
Vedi voce n° 33 [mc 15.00] 150,000 2´250,00

SOMMANO kg 2´250,00 1,71 3´847,50

37 Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate
TOS16_01.C compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta
03.011.001 posa in opera per luci fino a m 10

Intervento 2c

Intervento 2c
travi in legno lamellare *(lung.=5,00+0,5) 6,00 5,50 0,200 0,250 1,65

SOMMANO mc 1,65 1´796,41 2´964,08

38 Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e
TOS16_01.C sottomensola in aggetto di gronda in abete sez. 8x8

Intervento 2c

03.015.001 Intervento 2c
orditura minuta in travicelli 8 x 8 passo 30 cm *(par.ug.=2*34) 68,00 3,00 0,080 0,080 1,31

SOMMANO mc 1,31 1´236,71 1´620,09

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 88´563,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´563,23

39 Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso
TOS16_01.C taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio in abete
03.016.001 dim. 14x2 con regolino di cm 4

Intervento 2c

Intervento 2c
frontale, posteriore e laterale *(lung.=11+6) 2,00 17,00 34,00

SOMMANO m 34,00 15,77 536,18

40 Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di
TOS16_01.F impregnante su superfici nuove

Intervento 2c

04.009.003 Intervento 2c
travi in legno lamellare *(larg.=0,20+0,20+0,25+0,25) 6,00 5,00 0,900 27,00
travicelli *(larg.=0,08*4) 68,00 3,00 0,320 65,28
seggiola *(lung.=11+6)*(larg.=(0,14*2)+(0,02*2)) 2,00 17,00 0,320 10,88

SOMMANO mq 103,16 2,89 298,13

41 Verniciatura di opere in legno con vernice trasparente, uretanica,
TOS16_01.F lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato
04.010.006 applicato

Intervento 2c

Intervento 2c
Vedi voce n° 40 [mq 103.16] 103,16

SOMMANO mq 103,16 4,92 507,55

42 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su
TOS16_01.C idoneo supporto, compreso il loro fissaggio lastre traslucide ondulate
03.032.001 in resina poliestere

Intervento 2c

Intervento 2c
manto copertura *(larg.=5+1) 1,00 10,00 6,000 60,00

SOMMANO mq 60,00 17,44 1´046,40

43 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla
TOS16_01.F copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in
05.006.002 rame spess 8/10 mm.

Intervento 2c

Intervento 2c
sviluppo 0,40 cm *(lung.=10+6+6) 1,00 22,00 0,400 8,80

SOMMANO mq 8,80 43,60 383,68

44 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
TOS16_01.F completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.

Intervento 2c

05.005.002 Intervento 2c
discendenti 2,00 4,00 8,00

SOMMANO m 8,00 24,83 198,64

Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati empiici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali,con finltura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molaturadelle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura lell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi altresi? gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in antiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria.

45 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 
A006 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati 

empiici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari 
e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni 
commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali,
con finltura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura
delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di 
presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni 
di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere 
per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la 
fornitura lell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, 
forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, 
compresi altresi? gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la 
movimentazione dei pezzi finiti in antiere, gli oneri per 
l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria.

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 91´533,81
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 91´533,81

Intervento 2e

Intervento 2e
Cancello ingresso miniera "rosina"
disegno semplice 4,00 ml x h. 2,00, due ante, peso 60 kg/ml 4,00 60,000 240,00

SOMMANO kg 240,00 9,60 2´304,00

Intervento 3  (SpCat 4)

Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)

46 Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)

Intervento 3

P002 Intervento 3
pulizia 2,00 8,000 16,00

SOMMANO ora 16,00 32,07 513,12

47 Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o
TOS16_01.B lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia
07.001.003 a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40

eseguita con malta di cemento

Intervento 3a

Intervento 3a
sistemazione discenderia galleria "rosina" 2,00 2,00 0,500 2,000 4,00

SOMMANO mc 4,00 423,02 1´692,08

48 Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame
TOS16_01.B eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento su un solo
07.003.001 paramento

Intervento 3a

Intervento 3a
Vedi voce n° 47 [mc 4.00] 4,00

SOMMANO mc 4,00 35,82 143,28

49 Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e
TOS16_01.C sottomensola in aggetto di gronda in abete sez. 8x8

Intervento 3b

03.015.001 Intervento 3b
struttura copertura tettoia 7,00 4,00 0,080 0,080 0,18

SOMMANO mc 0,18 1´236,71 222,61

50 Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso
TOS16_01.C taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio in abete
03.016.001 dim. 14x2 con regolino di cm 4

Intervento 3b

Intervento 3b
seggiola frontale, laterale e posteriore *(lung.=4+2) 2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 12,00 15,77 189,24

51 Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di
TOS16_01.F impregnante su superfici nuove

Intervento 3b

04.009.003 Intervento 3b
travicelli *(larg.=0,08*4) 7,00 4,00 0,320 8,96
seggiola *(lung.=4+2)*(larg.=(0,14*2)+(0,02*2)) 2,00 6,00 0,320 3,84

SOMMANO mq 12,80 2,89 36,99

52 Verniciatura di opere in legno con vernice trasparente, uretanica,
TOS16_01.F lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato
04.010.006 applicato

Intervento 3b

Intervento 3b
Vedi voce n° 51 [mq 12.80] 12,80

SOMMANO mq 12,80 4,92 62,98

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 96´698,11
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´698,11

53 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su
TOS16_01.C idoneo supporto, compreso il loro fissaggio lastre traslucide ondulate
03.032.001 in resina poliestere

Intervento 3b

Intervento 3b
copertura 2,00 4,000 8,00

SOMMANO mq 8,00 17,44 139,52

54 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla
TOS16_01.F copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in
05.006.002 rame spess 8/10 mm.

svilupp 0,40 *(lung.=4+2+2) 8,00 0,400 3,20

SOMMANO mq 3,20 43,60 139,52

55 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
TOS16_01.F completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.

Intervento 3b

05.005.002 Intervento 3b
discendenti 2,00 2,000 4,00

SOMMANO m 4,00 24,83 99,32

56 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
TOS16_01.A eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
04.013.001 agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza

l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50

Intervento 3c

Intervento 3c
scavo per setto fino a 1,50 ml di profondità 1,00 5,00 1,000 1,500 7,50

SOMMANO mc 7,50 30,57 229,28

57 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
TOS16_01.A eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
04.013.002 agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza

l'ausilio di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Intervento 3c

Intervento 3c
scavo per setto da 1,50 ml di profondità 1,00 5,00 1,000 1,500 7,50

SOMMANO mc 7,50 31,57 236,78

Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistema blindo scavo o similare fino a 5.00 m di profondita?Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistema blindo scavo o similare da utilizzarsi per profondita? oltre 1.40 m e fino a 5.00 m di profondita?. Il sistema di blindaggio, ottenuto tramite l'uso di casseri modulari e componibili prefabbricati in lamiera d'acciaio rinforzata con profili a C in acciaio, con distanziatori regolabili, dovra? consentire il sostegno delle pareti dello scavo, risolvendoradicalmente i problemi relativi alla sicurezza nella realizzazione di canalizzazioni e fognature.La struttura dovra? essere progettata, nel rispetto delle norme europee pr EN 13331-1/2, per sostenere spinte del terreno fino a 4000 daN/m2, permettere di realizzare scavi armati fino a 5.00 m di profondita? e 3.00 m di larghezza, in assoluta sicurezza per le maestranze.La soluzione dovra? essere adatta a terreni particolarmente franosi, la discesa dei pannelli durante le fasi di scavo dovra? proteggere la trincea ed evitare la frana delle pareti dello scavo. Il tutto perconsentire lo scavo in sicurezza sia per le maestranze che per l'ambiente circostante (traffico veicolare, manufatti, ecc.). Nella voce e? compreso il trasporto, il montaggio, il nolo per il tempo necessario, lo spostamento e lo smontaggio finale. Compensato a metro quadrato di superficie di fronte scavo protetta.

58 Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistema blindo scavo o 
A007 similare fino a 5.00 m di profondita?

Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistema blindo scavo o 
similare da utilizzarsi per profondita? oltre 1.40 m e fino a 5.00 m 
di profondita?. Il sistema di blindaggio, ottenuto tramite l'uso di 
casseri modulari e componibili prefabbricati in lamiera d'acciaio 
rinforzata con profili a C in acciaio, con distanziatori regolabili, 
dovra? consentire il sostegno delle pareti dello scavo, risolvendo
radicalmente i problemi relativi alla sicurezza nella realizzazione di 
canalizzazioni e fognature.
La struttura dovra? essere progettata, nel rispetto delle norme 
europee pr EN 13331-1/2, per sostenere spinte del terreno fino a 
4000 daN/m2, permettere di realizzare scavi armati fino a 5.00 m di 
profondita? e 3.00 m di larghezza, in assoluta sicurezza per le 
maestranze.
La soluzione dovra? essere adatta a terreni particolarmente franosi, 
la discesa dei pannelli durante le fasi di scavo dovra? proteggere la 
trincea ed evitare la frana delle pareti dello scavo. Il tutto per
consentire lo scavo in sicurezza sia per le maestranze che per 
l'ambiente circostante (traffico veicolare, manufatti, ecc.). Nella 
voce e? compreso il trasporto, il montaggio, il nolo per il tempo 
necessario, lo spostamento e lo smontaggio finale. Compensato a 
metro quadrato di superficie di fronte scavo protetta.

Intervento 3c

Intervento 3c

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 97´542,53
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R I P O R T O 97´542,53

2,00 5,00 1,500 15,00

SOMMANO mq 15,00 19,00 285,00

59 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
TOS16_02.A portata mc 3,50

Intervento 3c

07.001.003 Intervento 3c
per movimentazione materiale di scavo
Vedi voce n° 56 [mc 7.50] 7,50
Vedi voce n° 57 [mc 7.50] 7,50

SOMMANO mc 15,00 28,53 427,95

60 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
TOS16_01.B setti e muri

Intervento 3c

02.002.002 Intervento 3c
frontali 2,00 5,00 3,500 35,00
tappi 2,00 0,500 3,500 3,50

SOMMANO mc 38,50 28,15 1´083,78

61 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS16_02.B classe di resistenza caratteristica C25/30

Intervento 3c

04.002.003 Intervento 3c
5,00 0,500 3,500 8,75

SOMMANO mc 8,75 211,33 1´849,14

Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

62 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 3c

A001 Intervento 3c 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00

Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

63 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 3c

A002 Intervento 3c
Vedi voce n° 61 [mc 8.75] 8,75

SOMMANO mc 8,75 18,00 157,50

64 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 nell’ambito di progettazione preliminare)

Intervento 3c

Intervento 3c
incidenza 150 kg(mc
Vedi voce n° 61 [mc 8.75] 150,000 1´312,50

SOMMANO kg 1´312,50 1,71 2´244,38

65 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
TOS16_05.A tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
09.001.002 ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di

spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi),
A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

Intervento 3c

Intervento 3c
Vedi voce n° 56 [mc 7.50] 7,50
Vedi voce n° 57 [mc 7.50] 7,50
a detrarre ingombro setto -1,00 5,00 0,500 3,000 -7,50

Sommano positivi mc 15,00
Sommano negativi mc -7,50

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 7,50 103´910,28
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,50 103´910,28

SOMMANO mc 7,50 30,60 229,50

Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati empiici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali,con finltura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molaturadelle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura lell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi altresi? gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in antiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria.

66 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 
A006 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati 

empiici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari 
e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni 
commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali,
con finltura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura
delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di 
presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni 
di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere 
per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la 
fornitura lell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, 
forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, 
compresi altresi? gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la 
movimentazione dei pezzi finiti in antiere, gli oneri per 
l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria.

Intervento 3d

Intervento 3d
Inferriata ml. 4,00 x 2,00 (60 Kg/ml) 4,00 60,000 240,00

SOMMANO kg 240,00 9,60 2´304,00

Intervento 4  (SpCat 5)

67 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
TOS16_01.A compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte
04.004.001 senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50

Intervento 4

Intervento 4
fondo scogliera 20,00 5,000 1,000 100,00

SOMMANO mc 100,00 14,54 1´454,00

68 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
TOS16_02.A portata mc 3,50

Intervento 4

07.001.003 Intervento 4
paleggiamento materiale scavato alveo fiume
Vedi voce n° 67 [mc 100.00] 100,00
paleggiamento materiale nell'ambito del cantiere
Vedi voce n° 8 [mc 3.00] 3,00
Vedi voce n° 20 [mc 15.00] 15,00
Vedi voce n° 59 [mc 15.00] 15,00

SOMMANO mc 133,00 28,53 3´794,49

Intasamento di paramento a vista di scogliera con cls C20/25 preconfezionato e pulitura superficiale: per profondita' media 20 cm del giunto.

69 Intasamento di paramento a vista di scogliera con cls C20/25 
A009 preconfezionato e pulitura superficiale: per profondita' media 20 cm 

del giunto.

Intervento 4

Intervento 4
20,00 5,000 100,00

SOMMANO mq 100,00 22,00 2´200,00

Intervento 5  (SpCat 6)

Escavatore gommato o cingolato, massa operativa 25000 kg, compreso consumo di carburante, operatore e accessori quali martello oleodinamico

70 Escavatore gommato o cingolato, massa operativa 25000 kg, 
P004 compreso consumo di carburante, operatore e accessori quali 

martello oleodinamico

Intervento 5

Intervento 5
per demolizione blocchi e movimentazione sul posto previsti circa
1000 mc 15,00 8,000 120,00

SOMMANO ora 120,00 85,00 10´200,00

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 124´092,27
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R I P O R T O 124´092,27

Pala meccanica cingolata o gommata, massa operativa fino a 10000 kg, compreso consumi, operatore. 

71 Pala meccanica cingolata o gommata, massa operativa fino a 10000 
P005 kg, compreso consumi, operatore. 

Intervento 5

Intervento 5
per paleggiamento materiale demolito circa 1000 mc 15,00 8,000 120,00

SOMMANO ora 120,00 65,00 7´800,00

72 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS16_04.B raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
12.001.001 dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva

granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30
cm

Intervento 5

Intervento 5
sopra strato a grossa pezzatura 15,00 11,000 0,300 49,50

SOMMANO mc 49,50 23,84 1´180,08

73 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS16_02.B classe di resistenza caratteristica C20/25

Intervento 5

04.002.002 Intervento 5
galleria "stanzone" e formazione pendenze 15,00 11,000 0,300 49,50

SOMMANO mc 49,50 202,66 10´031,67

Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

74 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 5

A001 Intervento 5 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00

Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

75 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 5

A002 Intervento 5
Vedi voce n° 73 [mc 49.50] 49,50

SOMMANO mc 49,50 18,00 891,00

76 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 nell’ambito di progettazione preliminare)

Intervento 5

Intervento 5
rete 20x 20 d. 8 15,00 11,000 3,940 650,10

SOMMANO kg 650,10 1,71 1´111,67

Rivestimento di scarpate, sponde, superfici in genere, mediante fornitura e posa in opera di geotessile di polipropilene tessuto elaminato da entrambi i lati con un rivestimento in polipropilene tipo MacMat L di MAccaferri o altra primaria ditta, adatto alle applicazioni di controllo di erosione che richiedono una funzione di protezione/rivestimento dell'area da proteggere.

77 Rivestimento di scarpate, sponde, superfici in genere, mediante 
A010 fornitura e posa in opera di geotessile di polipropilene tessuto e

laminato da entrambi i lati con un rivestimento in polipropilene tipo 
MacMat L di MAccaferri o altra primaria ditta, adatto alle 
applicazioni di controllo di erosione che richiedono una funzione di 
protezione/rivestimento dell'area da proteggere.

Intervento 5a

Intervento 5a
impermeabilizzazione stradello 15,00 3,000 45,00

SOMMANO mq 45,00 42,00 1´890,00

Intervento 6  (SpCat 7)

Escavatore gommato o cingolato, massa operativa 25000 kg, compreso consumo di carburante, operatore e accessori quali martello oleodinamico

78 Escavatore gommato o cingolato, massa operativa 25000 kg, 
P004 compreso consumo di carburante, operatore e accessori quali 

martello oleodinamico

Intervento 6

Intervento 6
preparazione piani e accessi area intervento 5,00 8,000 40,00

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 40,00 147´316,69
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,00 147´316,69

SOMMANO ora 40,00 85,00 3´400,00

Pala meccanica cingolata o gommata, massa operativa fino a 10000 kg, compreso consumi, operatore. 

79 Pala meccanica cingolata o gommata, massa operativa fino a 10000 
P005 kg, compreso consumi, operatore. 

Intervento 6

Intervento 6 5,00 8,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 65,00 2´600,00

Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)

80 Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)

Intervento 6

P002 Intervento 6
pulizia accesso mezzi *(par.ug.=5*3) 15,00 8,000 120,00

SOMMANO ora 120,00 32,07 3´848,40

81 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
TOS16_AT. Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo
N01.015.028 nylon - 1 mese

Intervento 6

Intervento 6 5,00 8,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 1,42 56,80

82 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Motosega
TOS16_AT. completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm
N01.015.070 - 1 mese

Intervento 6

Intervento 6
pulizia per accesso mezzi 5,00 8,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 1,17 46,80

83 Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -
TOS16_AT. fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori,
N01.100.911 tosaerba, ecc.)

Intervento 6

Intervento 6
Vedi voce n° 81 [ora 40.00] 40,00

SOMMANO ora 40,00 1,59 63,60

84 Consumo carburanti, oli e altri materiali per motoseghe

Intervento 6

TOS16_AT. Intervento 6
N01.100.914 Vedi voce n° 82 [ora 40.00] 40,00

SOMMANO ora 40,00 2,99 119,60

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

85 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu 
TOS16_AT. Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 
N02.014.017 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Intervento 6

Intervento 6 5,00 8,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 59,41 2´376,40

86 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS16_04.B raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
12.001.001 dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva

granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30
cm

Intervento 6

Intervento 6
preparazione fondo 90,00 4,500 0,150 60,75

SOMMANO mc 60,75 23,84 1´448,28

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 161´276,57
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161´276,57

87 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS16_02.B classe di resistenza caratteristica C20/25

Intervento 6

04.002.002 Intervento 6
90,00 4,500 0,200 81,00

SOMMANO mc 81,00 202,66 16´415,46

Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

88 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 6

A001 Intervento 6 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00

Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

89 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 5

A002 Intervento 5
Vedi voce n° 87 [mc 81.00] 81,00

SOMMANO mc 81,00 18,00 1´458,00

90 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 nell’ambito di progettazione preliminare)

Intervento 5

Intervento 5
rete 20x 20 d. 8 15,00 11,000 3,940 650,10

SOMMANO kg 650,10 1,71 1´111,67

91 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
TOS16_01.A eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
04.013.001 agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza

l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50

Intervento 6a-6b

Intervento 6a-6b
cordolo 8x25 90,00 0,400 0,200 7,20
pozzetto 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO mc 9,20 30,57 281,24

92 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
TOS16_02.A portata mc 3,50

Intervento 6b

07.001.003 Intervento 6b
movimentazione materiale scavato
Vedi voce n° 91 [mc 9.20] 9,20

SOMMANO mc 9,20 28,53 262,48

93 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
TOS16_04.E spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta
06.017.001 cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei

giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

Intervento 6b

Intervento 6b
cordolo 8x25 90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 18,08 1´627,20

94 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide
TOS16_01.F normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in
06.010.008 calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto

dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Intervento 6c

Intervento 6c 2,00

SOMMANO cad 2,00 297,29 594,58

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 183´347,20
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 183´347,20

95 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta
TOS16_04.F cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
06.031.010 piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Intervento 6b

Intervento 6b
Vedi voce n° 94 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 113,16 226,32

96 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
TOS16_01.A eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
04.013.001 agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza

l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50

Intervento 6c

Intervento 6c
setto in cls 15,00 1,000 1,000 15,00

SOMMANO mc 15,00 30,57 458,55

97 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
TOS16_02.A portata mc 3,50

Intervento 6c

07.001.003 Intervento 6c
movimentazione materiale scavato
Vedi voce n° 96 [mc 15.00] 15,00

SOMMANO mc 15,00 28,53 427,95

98 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
TOS16_01.B setti e muri

Intervento 6c

02.002.002 Intervento 6c
frontali 2,00 15,00 1,000 30,00
tappi 2,00 0,500 1,000 1,00

SOMMANO mc 31,00 28,15 872,65

99 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS16_02.B classe di resistenza caratteristica C25/30

Intervento 6c

04.002.003 Intervento 6c
setto 15,00 0,500 1,000 7,50

SOMMANO mc 7,50 211,33 1´584,98

Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

100 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 6c

A001 Intervento 6c 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00

Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

101 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 6c

A002 Intervento 6c
Vedi voce n° 99 [mc 7.50] 7,50

SOMMANO mc 7,50 18,00 135,00

102 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 nell’ambito di progettazione preliminare)

Intervento 6c

Intervento 6c
incidenza 150 kg(mc
Vedi voce n° 99 [mc 7.50] 150,000 1´125,00

SOMMANO kg 1´125,00 1,71 1´923,75

103 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
TOS16_05.A tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 189´296,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 189´296,40

09.001.002 ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di
spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi),
A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

Intervento 6c

Intervento 6c
Vedi voce n° 96 [mc 15.00] 15,00
a detrarre ingombro setto -1,00 15,00 0,500 1,000 -7,50

Sommano positivi mc 15,00
Sommano negativi mc -7,50

SOMMANO mc 7,50 30,60 229,50

Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati, costituita da piantoni di 10-12 cm, posti a distanza di 2 m e altezza fuori terra 1 m (con trattamento delle ... fondazione 30x30x30 e di tutti i piccoli movimenti terra e quant'altro occorra a dare l'opera compiuta aregola d'arte.

104 Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati, 
A003 costituita da piantoni di 10-12 cm, posti a distanza di 2 m e altezza 

fuori terra 1 m (con trattamento delle ... fondazione 30x30x30 e di 
tutti i piccoli movimenti terra e quant'altro occorra a dare l'opera 
compiuta aregola d'arte.

Intervento 6d - 6f

Intervento 6d - 6f
lato torrente 90,00 90,00
lato tramoggia 8,00 8,00

SOMMANO ml 98,00 55,00 5´390,00

105 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS16_04.F giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
06.008.004 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e

rinterro diam. est. 400 mm

Intervento 6e

Intervento 6e
tubazione a vista ancorata alla scarpata 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 54,74 547,40

Intervento 7  (SpCat 8)

Escavatore gommato o cingolato, massa operativa 25000 kg, compreso consumo di carburante, operatore e accessori quali martello oleodinamico

106 Escavatore gommato o cingolato, massa operativa 25000 kg, 
P004 compreso consumo di carburante, operatore e accessori quali 

martello oleodinamico

Intervento 7a

Intervento 7a
demolizione blocchi e movimentazione 5,00 8,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 85,00 3´400,00

Pala meccanica cingolata o gommata, massa operativa fino a 10000 kg, compreso consumi, operatore. 

107 Pala meccanica cingolata o gommata, massa operativa fino a 10000 
P005 kg, compreso consumi, operatore. 

Intervento 7a

Intervento 7a
movimentazione blocchi demoliti 5,00 8,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 65,00 2´600,00

108 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS16_04.B raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
12.001.001 dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva

granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30
cm

Intervento 7b

Intervento 7b
sopra strato a grossa pezzatura 20,00 2,500 0,300 15,00

SOMMANO mc 15,00 23,84 357,60

109 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS16_02.B classe di resistenza caratteristica C25/30

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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R I P O R T O 201´820,90

Intervento 7b

04.002.003 Intervento 7b
soletta 20,00 2,500 0,150 7,50

SOMMANO mc 7,50 211,33 1´584,98

Intervento 8  (SpCat 9)

Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

110 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 7b

A001 Intervento 7b 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00

Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

111 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 7b

A002 Intervento 7b
Vedi voce n° 109 [mc 7.50] 7,50

SOMMANO mc 7,50 18,00 135,00

112 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 nell’ambito di progettazione preliminare)

Intervento 7b

Intervento 7b
rete 20x 20 d. 8 20,00 2,500 3,940 197,00

SOMMANO kg 197,00 1,71 336,87

Intervento 7  (SpCat 8)

Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati empiici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali,con finltura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molaturadelle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura lell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi altresi? gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in antiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria.

113 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 
A006 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati 

empiici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari 
e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni 
commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali,
con finltura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura
delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di 
presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni 
di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere 
per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la 
fornitura lell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, 
forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, 
compresi altresi? gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la 
movimentazione dei pezzi finiti in antiere, gli oneri per 
l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria.

Intervento 7c

Intervento 7c
cancello 2 ante ml 3,00 x 2,00 (60 Kg/ml) 3,00 60,000 180,00

SOMMANO kg 180,00 9,60 1´728,00

Intervento 8  (SpCat 9)

Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici potenza ca. 90 compreso operatore e consumi

114 Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici potenza 
P003 ca. 90 compreso operatore e consumi

Intervento 8a

Intervento 8a
Preparazione piani per getto soletta 2,00 8,000 16,00
trasporto materiali getto in cls e scavo pozzettone 1,00 8,000 8,00

SOMMANO ora 24,00 85,00 2´040,00

115 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS16_02.B classe di resistenza caratteristica C20/25

Intervento 8a

04.002.002 Intervento 8a

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 207´965,75

getto *(H/peso=(0,50+0,15)/2) 13,00 10,000 0,325 42,25

SOMMANO mc 42,25 202,66 8´562,39

Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

116 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 8a

A001 Intervento 8a 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00

Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

117 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 8a

A002 Intervento 8a
Vedi voce n° 115 [mc 42.25] 42,25

SOMMANO mc 42,25 18,00 760,50

118 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 nell’ambito di progettazione preliminare)

Intervento 8a

Intervento 8a
rete 20x 20 d. 8 13,00 10,000 3,940 512,20

SOMMANO kg 512,20 1,71 875,86

119 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide
TOS16_01.F normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in
06.010.008 calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto

dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Intervento 8b

Intervento 8b 1,00

SOMMANO cad 1,00 297,29 297,29

120 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta
TOS16_04.F cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
06.031.010 piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Intervento 8b

Intervento 8b
Vedi voce n° 119 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 113,16 113,16

121 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
TOS16_01.F non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 -
06.002.086 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni

serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 315 mm spess. 7,7 mm

Intervento 8c

Intervento 8c
tubazione da inserire nella tramoggia 18,00 18,00

SOMMANO m 18,00 48,89 880,02

Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici potenza ca. 90 compreso operatore e consumi

122 Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici potenza 
P003 ca. 90 compreso operatore e consumi

Intervento 9

Intervento 9
Preparazione piani per getto soletta 2,00 8,000 16,00
trasporto materiali getto in cls e scavo pozzettone 1,00 8,000 8,00

SOMMANO ora 24,00 85,00 2´040,00

Intervento 9  (SpCat 10)

123 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 221´814,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 221´814,97

TOS16_02.B classe di resistenza caratteristica C20/25

Intervento 9

04.002.002 Intervento 9
accesso galleria "pizzone" 9a 6,00 4,000 0,200 4,80
accesso galleria "pizzone" 9b *(H/peso=(0,50+0,15)/2) 10,00 2,500 0,325 8,13

SOMMANO mc 12,93 202,66 2´620,39

Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

124 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 9

A001 Intervento 9 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00

Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

125 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 9

A002 Intervento 9
Vedi voce n° 123 [mc 12.93] 12,93

SOMMANO mc 12,93 18,00 232,74

126 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 nell’ambito di progettazione preliminare)

Intervento 9

Intervento 9
rete 20x 20 d. 8 intervento 9a 6,00 4,000 3,940 94,56
rete 20x 20 d. 8 intervento 9b 10,00 2,500 3,940 98,50

SOMMANO kg 193,06 1,71 330,13

Intervento 10  (SpCat 11)

Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici potenza ca. 90 compreso operatore e consumi

127 Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici potenza 
P003 ca. 90 compreso operatore e consumi

Intervento 10a - 10b

Intervento 10a - 10b
Preparazione piani per getto soletta 2,00 8,000 16,00
trasporto materiali getto in cls 1,00 8,000 8,00
demolizione e riempimento cavità 8,00 8,000 64,00

SOMMANO ora 88,00 85,00 7´480,00

128 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS16_02.B classe di resistenza caratteristica C20/25

Intervento 10a

04.002.002 Intervento 10a
soglia *(H/peso=(0,50+0,15)/2) 17,00 7,000 0,325 38,68

SOMMANO mc 38,68 202,66 7´838,89

Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

129 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 10a

A001 Intervento 10a 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00

Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

130 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a 42 m

Intervento 10a

A002 Intervento 10a
Vedi voce n° 128 [mc 38.68] 38,68

SOMMANO mc 38,68 18,00 696,24

131 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 nell’ambito di progettazione preliminare)

Intervento 10a

Intervento 10a
rete 20x 20 d. 8 intervento 10a 17,00 7,000 3,940 468,86

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 468,86 241´653,36
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 468,86 241´653,36

SOMMANO kg 468,86 1,71 801,75

Muri di sostegno e tettoia nell'incavo (10b) da valutare anche in presenza di elicottero e mezzo ragno. riferimento interventi 10c-10d.

132 Muri di sostegno e tettoia nell'incavo (10b) da valutare anche in 
??? presenza di elicottero e mezzo ragno. riferimento interventi 10c-

10d.

Intervento 10c-10d

Intervento 10c-10d 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 40´000,00 40´000,00

Intervento 11  (SpCat 12)

Interventi di disbosco, disgaggio, scoronamento manuale del ciglio, e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata (attrezzatura alpinistica, collegamento radio, leve, martinetti idraulici allargatori, motoseghe, ecc...), per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario; il taglio ed il decespugliamento della vegetazione sulla zona d'intervento. Compreso il trasporto e lo stoccaggio del materiale di risulta su piazzale posto nelle vicinanze dell'area oggetto dei lavori ed escluso il trasporto a discarica dello stesso.

133 Interventi di disbosco, disgaggio, scoronamento manuale del ciglio, 
A013 e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato 

rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata (attrezzatura 
alpinistica, collegamento radio, leve, martinetti idraulici allargatori, 
motoseghe, ecc...), per la rimozione di massi pericolanti e di ogni 
porzione rocciosa in equilibrio precario; il taglio ed il 
decespugliamento della vegetazione sulla zona d'intervento. 
Compreso il trasporto e lo stoccaggio del materiale di risulta su 
piazzale posto nelle vicinanze dell'area oggetto dei lavori ed escluso 
il trasporto a discarica dello stesso.

Intervento 11a - 11b

Intervento 11a - 11b
11a 250,000 250,00
11b 1300,000 1´300,00

SOMMANO mq 1´550,00 14,00 21´700,00

134 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
TOS16_02.A portata mc 3,50

Intervento 11a - 11b

07.001.003 Intervento 11a - 11b
per movimentazione materiale di disgaggio
Vedi voce n° 133 [mq 1 550.00] 1,00 0,200 310,00

SOMMANO mc 310,00 28,53 8´844,30

Fornitura e posa in opera di barriera paraschegge costituita da ritti in Feb44k diam. 24 mm. posti ad interassi di mt 2,00 , sporgenti dal terreno per mt 1,00 ed infissi nello stesso per una lunghezza di mt 0,80 su manufatto in cls, mt 1,50 su materiale sciolto e roccia, in foro eseguito a rotopercussione cementato con boiacca di cemento, aventi numero 2 passacavi saldati alle estremita'. Il collegamento dei montanti è assicurato da N° 2 cavi zincati diam. 12 mm (superiore ed inferiore) ai quali viene fissata una rete paramassi metallica maglia 8x10 filo 2,7 mm in doppio strato, il tutto rinforzato da controventature costituite da ancoraggi in barra Feb44k diam. 20 mm, di lunghezza mt 0,80, posti ad interasse di mt 4,00, in foro eseguito a rotopercussione cementato con boiacca di cemento e collegati ai montanti mediante funi zincate diam. 12 mm con asole.

135 Fornitura e posa in opera di barriera paraschegge costituita da ritti 
A014 in Feb44k diam. 24 mm. posti ad interassi di mt 2,00 , sporgenti dal 

terreno per mt 1,00 ed infissi nello stesso per una lunghezza di mt 
0,80 su manufatto in cls, mt 1,50 su materiale sciolto e roccia, in 
foro eseguito a rotopercussione cementato con boiacca di cemento, 
aventi numero 2 passacavi saldati alle estremita'. Il collegamento dei 
montanti è assicurato da N° 2 cavi zincati diam. 12 mm (superiore 
ed inferiore) ai quali viene fissata una rete paramassi metallica 
maglia 8x10 filo 2,7 mm in doppio strato, il tutto rinforzato da 
controventature costituite da ancoraggi in barra Feb44k diam. 20 
mm, di lunghezza mt 0,80, posti ad interasse di mt 4,00, in foro 
eseguito a rotopercussione cementato con boiacca di cemento e 
collegati ai montanti mediante funi zincate diam. 12 mm con asole.

Intervento 11c - 11d

Intervento 11c - 11d
11c 90,00 90,00
11d 90,00 90,00

SOMMANO ml 180,00 145,00 26´100,00

Opere in economia  (SpCat 13)

Operaio edile Specializzato (ANCE 2016)

136 Operaio edile Specializzato (ANCE 2016)
P001 Opere in economia 40,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 34,51 1´380,40

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta

A   R I P O R T A R E 340´479,81
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 340´479,81

Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)

137 Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)
P002 opere in economia 40,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 32,07 1´282,80

Operaio edile Specializzato (ANCE 2016)

138 Operaio edile Specializzato (ANCE 2016)

Opere in economia generali

P001 Opere in economia generali 60,000 60,00

SOMMANO ora 60,00 34,51 2´070,60

Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)

139 Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)

Opere in economia generali

P002 Opere in economia generali 60,000 60,00

SOMMANO ora 60,00 32,07 1´924,20

Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici potenza ca. 90 compreso operatore e consumi

140 Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici potenza 
P003 ca. 90 compreso operatore e consumi

Opere in economia generali

Opere in economia generali 60,000 60,00

SOMMANO ora 60,00 85,00 5´100,00

Escavatore gommato o cingolato, massa operativa 25000 kg, compreso consumo di carburante, operatore e accessori quali martello oleodinamico

141 Escavatore gommato o cingolato, massa operativa 25000 kg, 
P004 compreso consumo di carburante, operatore e accessori quali 

martello oleodinamico

Opere in economia in generale

Opere in economia in generale 60,000 60,00

SOMMANO ora 60,00 85,00 5´100,00

Pala meccanica cingolata o gommata, massa operativa fino a 10000 kg, compreso consumi, operatore. 

142 Pala meccanica cingolata o gommata, massa operativa fino a 10000 
P005 kg, compreso consumi, operatore. 

Opere in economia generale

Opere in economia generale 60,000 60,00

SOMMANO ora 60,00 65,00 3´900,00

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

143 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu 
TOS16_AT. Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 
N02.014.017 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Opere in economia generali

Opere in economia generali 60,000 60,00

SOMMANO ora 60,00 59,41 3´564,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 363´422,01

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 363´422,01

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Oneri della sicurezza  (SpCat 14)

Oneri della Sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso

144 Oneri della Sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso
S01 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 15´000,00

T O T A L E   euro 378´422,01

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Impianto cantiere 2´800,00 0,740
  002 Intervento 1 70´394,67 18,602
  003 Intervento 2 20´643,14 5,455
  004 Intervento 3 12´605,97 3,331
  005 Intervento 4 7´448,49 1,968
  006 Intervento 5 33´424,42 8,833
  007 Intervento 6 48´146,61 12,723
  008 Intervento 7 9´670,58 2,556
  009 Intervento 8 16´681,09 4,408
  010 Intervento 9 3´503,26 0,926
  011 Intervento 10 57´136,88 15,099
  012 Intervento 11 56´644,30 14,969
  013 Opere in economia 24´322,60 6,427
  014 Oneri della sicurezza 15´000,00 3,964

Totale SUPER CATEGORIE euro 378´422,01 100,000

     Pietrasanta, 05/01/2017

Il Tecnico
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (SOGGETTO a ribasso d'asta)
a misura  euro 363´422,01

B) Importo per Oneri della sicurezza e attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
a corpo  euro 15´000,00

Sommano importo lavori - rigo A + B  euro 378´422,01

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Incentivo e spese di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)  euro 7´715,44
c2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 1´000,00
c3) Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (8%)  euro 30´861,76
c4) Contributi integrativi INARCASSA 4% - applicati su somma rigo c2) e c3)  euro 1´274,47
c5) Iva 22% su lavori a base d'asta e oneri sicurezza - applicata su somma rigo A e B  euro 83´252,84
c6) Iva 22% su rilievi, spese tecniche e contributi - applicata su somma rigo c2),c3),c4)  euro 7´289,97
c7) Imprevisti e arrotondamenti  euro 10´183,51

Sommano disponibilità stazione appaltante  euro 141´577,99

TOTALE IMPORTO APPALTO A+B+C  euro 520´000,00

     Pietrasanta, 05/01/2017

Il Tecnico
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