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3"

A001

A002

A003

A004

A006

A007

A009

A010

10

LAVORI A MISURA

Muri di sostegno e tettoia nell'incavo (10b) da valutare anche in presenzadi elicottero
e mezzo ragno. riferimento interventi 10c-10d.
SOMMANO acorpo

Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a42 m
SOMMANO cadauno

Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a42 m
SOMMANO mc

Realizzazione di staccionata a crocein pali di castagno scortecciati, costituita da
piantoni di 10-12 cm, posti a distanzadi 2 m e altezza fuori terral m (con
trattamento delle ... fondazione 30x30x30 e di tutti i piccoli movimenti terrae
quant'altro occorra a dare |'opera compiuta aregola d'arte.

SOMMANO ml

Sovrapprezzo agli scavi in presenza di roccia dura da demolire con martello su
escavatore
SOMMANO mc

Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AlS| 304 lavorato per
inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati empiici quali piatti, angolari e
simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, aC, ad U o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con
finltura superficial e eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle
bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con
aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di formanon ineare,
compreso |'onere per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la
fornituralell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi altresi? gli oneri per il carico, il
trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in antiere, gli oneri per
I'installazione, gli oneri per I'assistenza muraria.

SOMMANO kg

Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistemablindo scavo o similare fino a
5.00 m di profondita?
Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistema blindo scavo o similare da
utilizzarsi per profondita? oltre 1.40 m e fino a5.00 m di profondita?. Il sistemadi
blindaggio, ottenuto tramite |'uso di casseri modulari e componibili prefabbricati in
lamiera d'acciaio rinforzata con profili aC in acciaio, con distanziatori regolabili,
dovra? consentire il sostegno delle pareti dello scavo, risolvendo radicalmente i
problemi relativi allasicurezzanellareaizzazione di canalizzazioni e fognature.
Lastruttura dovra? essere progettata, nel rispetto delle norme europee pr EN 13331-
1/2, per sostenere spinte del terreno fino a 4000 daN/m2, permettere di realizzare
scavi armati fino a5.00 m di profondita? e 3.00 m di larghezza, in assoluta sicurezza
per le maestranze.
Lasoluzione dovra? essere adatta a terreni particolarmente franosi, la discesa dei
pannelli durante lefasi di scavo dovra? proteggere latrincea ed evitare lafranadelle
pareti dello scavo. Il tutto per consentire lo scavo in sicurezza sia per le maestranze
che per ['ambiente circostante (traffico veicolare, manufatti, ecc.). Nellavoce e?
compreso il trasporto, il montaggio, il nolo per il tempo necessario, lo spostamento e
lo smontaggio finale. Compensato a metro quadrato di superficie di fronte scavo
protetta.

SOMMANO mqg

Intasamento di paramento a vista di scogliera con cls C20/25 preconfezionato e
pulitura superficiale: per profondita’ media 20 cm del giunto.
SOMMANO mq

Rivestimento di scarpate, sponde, superfici in genere, mediante fornitura e posain
operadi geotessile di polipropilene tessuto e laminato da entrambi i lati con un
rivestimento in polipropilene tipo MacMat L di MAccaferri o atra primaria ditta,
adatto alle applicazioni di controllo di erosione che richiedono una funzione di
protezione/rivestimento dell'area da proteggere.

SOMMANO mq

Compenso a corpo per tutto cid che riguarda l'allestimento del cantiere per gli

1,00

9,00

263,11

218,00

15,00

660,00

30,00

100,00

45,00

40"000,00

320,00

18,00

55,00

20,00

9,60

19,00

22,00

42,00

40000,00

2'880,00

4'735,98

117990,00

300,00

6°336,00

570,00

2/200,00

1'890,00

11°200,00

172,80

236,81

3'237,30

46,34

2'154,24

11,40

88,00

491,40

27,000

15,445

34,000

4,000

26,000

A RIPORTARE

17°638,29

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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17°638,29

A012

11
A013

12
A014

13
A015

14
POO1

15
P002

16
PO03

17

18
PO0S

19

interventi previsti in progetto, la presente voce vuole tutelare I'organizzazione e la
manutenzione del cantiere funzionante e produttivo, comprensivo quindi di tutte
quelle opere accessorie caratteristiche del cantiere edile, quali i piu comuni materiali a
partire dallabaraccadi cantiere a D:P:l: che I'impresa appaltante o sub- appaltante
forniraai lavoratori, alabetoniera, ai vibratori, a motocompressori Diesel o elettrici,
agli impianti well-point per I'allontanamento delle acque di falda e non emerse
durante lo scavo, ai martelli demolitori, alle attrezzature manuali come trapani,
carotatrici, martelli di ogni genere, cazzuole scalpelli, guanti e quanto altro necessario
alle normali lavorazioni. Sono da considerarsi inclusi nell presente voce I'utilizzo,
compreso montaggio e smontaggio di piccoli ponteggi interni od esterni, necessari
alelavorazioni fino ad una altezza di 4m e non, eventuali puntellamenti locali nei
pressi di aperture in breccia con puntelli tubolari in acciaio; si considerano ivi incluse
anche i legnami da carpenteria e non, tavole, assi e larecinzione di cantiere attivo da
costruirsi con rete metallica con supporto in tubolare d'acciaio, eventual e rivestimento
injutao altri tessuti per proteggere dalal polvere I'esterno del cantiere, la
cartellonisticadi cantiere eleluci di cantiere posti agli angoli dellarecinzione e sul
ponteggio, nonche I'eventual e realizzazione o regol arizzazione secondo le proprie
necessita dellaviabilita di accesso al sito in cui verrarealizzatal'opera, il cancello di
ingresso in cantiere, gli alacciamenti ai servizi enel e larealizzazione degli impianti
di cantiere, ed ogni altra opera necessaria all'impresa per dare un cantiere funzionante
e produttivo.

SOMMANO acorpo

Interventi di disbosco, disgaggio, scoronamento manuale del ciglio, e puliziadi pareti
rocciose eseguito con personal e specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura
adeguata (attrezzatura alpinistica, collegamento radio, leve, martinetti idraulici
allargatori, motoseghe, ecc...), per larimozione di massi pericolanti e di ogni porzione
rocciosain equilibrio precario; il taglio ed il decespugliamento dellavegetazione sulla
zona d'intervento. Compreso il trasporto e lo stoccaggio del materiale di risulta su
piazzale posto nelle vicinanze dell'area oggetto dei lavori ed escluso il trasporto a
discarica dello stesso.

SOMMANO mq

Fornitura e posain opera di barriera paraschegge costituita daritti in Feb44k diam. 24
mm. posti ad interassi di mt 2,00 , sporgenti dal terreno per mt 1,00 ed infissi nello
stesso per una lunghezza di mt 0,80 su manufatto in cls, mt 1,50 su materiale sciolto e
roccia, in foro eseguito a rotopercussione cementato con boiacca di cemento, aventi
numero 2 passacavi saldati alle estremita. Il collegamento dei montanti & assicurato
daN° 2 cavi zincati diam. 12 mm (superiore ed inferiore) ai quali viene fissata una
rete paramassi metallica maglia 8x10 filo 2,7 mm in doppio strato, il tutto rinforzato
da controventature cogtituite da ancoraggi in barra Feb44k diam. 20 mm, di
lunghezza mt 0,80, posti ad interasse di mt 4,00, in foro eseguito a rotopercussione
cementato con boiacca di cemento e collegati ai montanti mediante funi zincate diam.
12 mm con asole.

SOMMANO ml

Trincea drenante di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima tridimensional e con fondo composto da tubaziong
corrugatain PEAD microfessurata diametro 200 mm

SOMMANO mq

Operaio edile Specializzato (ANCE 2016)
SOMMANO oral

Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)
SOMMANO ora

Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici potenza ca. 90 compreso
operatore e consumi
SOMMANO ora

Escavatore gommato o cingolato, massa operativa 25000 kg, compreso consumo di
carburante, operatore e accessori quali martello oleodinamico
SOMMANO ora|

Pala meccanica cingolata 0 gommata, massa operativa fino a 10000 kg, compreso
consumi, operatore.
SOMMANO ora

Scavo alarga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso

1,00

1'550,00

180,00

15,00

100,00

260,00

196,00

260,00

260,00

2'800,00

14,00

145,00

65,00

34,51

32,07

85,00

85,00

65,00

2'800,00

21°700,00

26°100,00

975,00

3'451,00

8338,20

16'660,00

22'100,00

16°900,00

756,00

21700,00

18°270,00

249,37

3'451,00

8338,20

6'664,00

8'840,00

6°760,00

27,000

100,000

70,000

25,576

100,000

100,000

A RIPORTARE

92'666,86

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 92'666,86

TOS16_01.A |accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senzal'ausilio di mine. fino
04.004.001 |allaprofonditadi m 1,50

SOMMANO mc 950,00 14,54 13'813,00 4°215,50| 30,518
20 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino am. 1,50) eseguito con
TOS16_01.A |mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento
04.013.001 |autorizzati, in rocce compatte senzal‘ausilio di mine. fino alla profondita di m 1,50

SOMMANO mc 66,20 30,57 2°023,74 312,56| 15,445
21 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino am. 1,50) eseguito con
TOS16_01.A |mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento
04.013.002 |autorizzati, in rocce compatte senzal'ausilio di mine. dam 1,50 fino alla profondita di

m 3,00

SOMMANO mc 15,00 31,57 473,56 75,08 15,855
22 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi
TOS16_01.A SOMMANO mc 850,00 7,33 6°230,50 1'539,75| 24,713
05.002.001
23 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
TOS16_01.B SOMMANO mc 135,50 28,15 3'814,33 2'429,99| 63,707
02.002.002
24 Fornitura e posain opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in
TOS16_01.B |vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione
03.001.005 |preliminare)

SOMMANO kg| 10°707,82 1,71 18°310,37 8°006,59| 43,727
25 Muratura di pietrame in elevazione per muri aretta, recinzioni o lavori analoghi
TOS16_01.B |eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con facciaatesta rasa su un solo
07.001.003 | paramento; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con maltadi cemento

SOMMANO mc 4,00 423,02 1'692,08 1°073,78| 63,459
26 Compenso per esecuzione di facciavista su muraturain pietrame eseguita con malta
TOS16_01.B |bastarda e/o malta di cemento su un solo paramento
07.003.001 SOMMANO mc 4,00 35,82 143,28 113,26| 79,051
27 Resalizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta,
TOS16_01.C |chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posain opera per luci finoam 10
03.011.001 SOMMANO mc 1,65 179641 2964,08 1°750,83| 59,068
28 Fornitura e posain operadi correnti in legno sagomati per mensola e sottomensolain
TOS16_01.C |aggetto di grondain abete sez. 8x8
03.015.001 SOMMANO mc 149, 1236,71 1'842,70 1°090,86| 59,199
29 Fornitura e posain operadi seggiolain legno per gronda compreso taglio amisura,
TOS16_01.C |sfrido e chioderia necessaria a fissaggio in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4
03.016.001 SOMMANO m 46,00 15,77 725,42 470,54 64,865
30 Fornitura e posadi manto di coperturain materiali plastici posti su idoneo supporto,
TOS16_01.C |compreso il loro fissaggio lastre traslucide ondulate in resina poliestere
03.032.001 SOMMANO mq 68,00 17,44 17185,92 570,83 48,134
31 Preparazione alla verniciaturadi opere in legno con unamano di impregnante su
TOS16_01.F |superfici nuove
04.009.003 SOMMANO mq 115,96 2,89 335,12 147,74| 44,083
32 Verniciaturadi operein legno con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici gia
TOS16_01.F |preparate ed imprimite; per ogni strato applicato
04.010.006 SOMMANO mg 115,96 4,92 570,53 354,56| 62,146
33 Fornitura e posain operadi tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di
TOS16_01.F |braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
05.005.002 SOMMANO m 12,00 24,83 297,96 140,85| 47,269
34 Fornitura e posain operadi lattonerie normali accessorie alla coperturaquali converse-
TOS16_01.F |scossaline con giunterivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.
05.006.002 SOMMANO mq 12,00 43,60 523,20 281,61 53,824
35 Fornitura e posain operadi tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
TOS16_01.F |civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
06.002.086 |elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,

A RIPORTARE 115°241,19

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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115'241,19

36
TOS16_0L.F
06.010.008

37
TOS16 02.A
07.001.003
38
TOS16_02.B
04.002.002

39
TOS16 02.B
04.002.003

40
TOS16_04.B
12.001.001

41
TOS16_04.E
06.002.002

42
TOS16_04.E
06.017.001

43
TOS16_04.F
06.008.004

a4
TOS16_04.F
06.031.010

45
TOS16_05.A
09.001.002

46
TOS16 AT.
N01.015.028

47
TOS16_AT.
N01.015.040

48
TOS16 AT.
N01.015.070

49
TOS16_AT.
N01.100.911

compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 315 mm spess. 7,7 mm
SOMMANO m

Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia
con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rek 15 di spessore non
inferiore acm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

SOMMANO cad

Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portatame 3,50
SOMMANO mc

Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza
caratteristica C20/25
SOMMANO mc

Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza
caratteristica C25/30
SOMMANO mc

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungereil grado del
95% della prova AASHO modificata, esclusadal prezzo. con materiale arido di cava
stahilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non
inferiorea30 cm

SOMMANO mc

Fornitura e posain opera di zanella stradale prefabbricatain c.av., compreso il
massetto di posain calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, € ogni onere
per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

SOMMANO m

Fornitura e posain opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls
vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementiziaa 350 kg di cemento R32,5,
compresala stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

SOMMANO m

Fognaturain P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed
anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20
cm, escluso scavo erinterro diam. est. 400 mm

SOMMANO m

Grigliain ghisasferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con
rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio
500x500xh80 mm (30 kg)

SOMMANO cad

Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posain operadi tubazioni in sedi
viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso oghi onere per la costipazione e
pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad
ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo. materidi aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-
argillosi) (UNI EN 1SO 14688-1:2013).

SOMMANO mc

Attrezzature per larealizzazione e manutenzione del verde Decespugliatore con motore
a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
SOMMANO ora

Attrezzature per larealizzazione e manutenzione del verde Soffiatore a spalla, motore a
scoppio potenzaminima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 mese
SOMMANO oral

Attrezzature per larealizzazione e manutenzione del verde Motosega completa di
catena dentata, con motore a scoppio, con barrada 45 cm - 1 mese
SOMMANO ora

Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici - fino a15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
SOMMANO ora

18,00

6,00

524,20

354,86

38,75

337,75

16,00

90,00

34,00

6,00

50,98

48,00

8,00

48,00

56,00

48,89

297,29

28,53

202,66

211,33

23,84

16,84

18,08

54,74

113,16

30,60

1,42

0,50

117

1,59

880,02

1'783,74

14°955,43

71'915,93

8'189,05

8°051,96

269,44

1627,20

1'861,16

678,96

1'559,99

68,16

4,00

56,16

89,04

69,74

629,47

6°118,37,

40°933,40

4'524,24

518,21

104,17

523,72

183,37

234,28

562,02

0,00

0,00

0,00

0,00

7,924

35,289

40,911

56,918

55,248

6,436

38,662

32,185

9,852

36,028

A RIPORTARE

169'642,18

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 169'642,18
50 Consumo carburanti, oli e altri materiali per motoseghe
TOS16_AT. SOMMANO ora 48,00 2,99 143,52 0,00
N01.100.914
51 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massatotale aterra, Pu Portata utile) Autocarro
TOS16_AT. [ribatabilecon MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
N02.014.017 SOMMANO ora 108,00 59,41 6'416,28 2°053,21| 32,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 363'422,01 171°695,39| 47,244
A RIPORTARE 171°695,39

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
EDELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera %
RIPORTO 171°695,39
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
52 Oneri della Sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso
S01 SOMMANO acorpo 1,00 15°000,00 15°000,00 9°000,00| 60,000
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 15°000,00 9°000,00| 60,000
TOTALE euro 378°422,01 1807695,39| 47,750

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE p °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 363422,01 171°695,39| 47,244
M:001 Impianto cantiere euro 2°800,00 756,00/ 27,000
M:002 Intervento 1 euro 70°394,67 27°031,20| 38,399
M:003 Intervento 2 euro 20'643,14 10°663,79| 51,658
M:004 Intervento 3 euro 12'605,97 6°039,64| 47,911
M:005 Intervento 4 euro 7°448,49 2'084,09| 27,980
M:006 Intervento 5 euro 33'424,42 14°027,07| 41,967
M:007 Intervento 6 euro 48'146,61 22°122,69| 45,949
M:008 Intervento 7 euro 9'670,58 3'886,19| 40,186
M:009 Intervento 8 euro 16°681,09 7°332,74| 43,958
M:010 Intervento 9 euro 3'503,26 1'666,69| 47,575
M:011 Intervento 10 euro 57°136,88 19°058,36| 33,356
M:012 Intervento 11 euro 56644,30 43'588,26| 76,951
M:013 Opere in economia euro 24°322,60 13'438,67| 55,252
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 15°000,00 9°000,00| 60,000
S:014 Oneri della sicurezza euro 15°000,00 9°000,00| 60,000

TOTALE euro 378°422,01 1807695,39| 47,750

Pietrasanta, 05/01/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta






