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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

A012

2
TOS16_01.A
04.004.001

3
TOS16 01A
05.002.001

4
TOS16_04.B
12.001.001

LAVORI A MISURA

Impianto cantiere (SpCat 1)

Compenso a corpo per tutto cio che riguarda I'allestimento del
cantiere per gli interventi previsti in progetto, la presente voce vuole
tutelare I'organizzazione e la manutenzione del cantiere funzionante
e produttivo, comprensivo quindi di tutte quelle opere accessorie
caratteristiche del cantiere edile, quali i piu comuni materiali a
partire dallabaraccadi cantiere ai D:P:1: che I'impresa appaltante o
sub- appaltante fornira al lavoratori, alabetoniera, ai vibratori, ai
motocompressori Diesel o elettrici, agli impianti well-point per
I'allontanamento delle acque di falda e non emerse durante lo scavo,
ai martelli demolitori, alle attrezzature manuali come trapani,
carotatrici, martelli di ogni genere, cazzuole scalpelli, guanti e
quanto altro necessario alle normali lavorazioni. Sono da
considerarsi inclusi nell presente voce I'utilizzo, compreso
montaggio e smontaggio di piccoli ponteggi interni od esterni,
necessari alle lavorazioni fino ad una altezza di 4m e non, eventuali
puntellamenti locali nei pressi di aperture in breccia con puntelli
tubolari in acciaio; si considerano ivi incluse anchei legnami da
carpenteria e non, tavole, assi elarecinzione di cantiere attivo da
costruirsi con rete metallica con supporto in tubolare d'acciaio,
eventuale rivestimento in juta o altri tessuti per proteggere dalal
polverel'esterno del cantiere, lacartellonisticadi cantiereeleluci di
cantiere posti agli angoli dellarecinzione e sul ponteggio, nonche
I'eventual e realizzazione o regolarizzazione secondo le proprie
necessita della viabilita di accesso al sito in cui verrareaizzata
I'opera, il cancello di ingresso in cantiere, gli alacciamenti ai servizi
enel elarealizzazione degli impianti di cantiere, ed ogni altra opera
necessaria all'impresa per dare un cantiere funzionante e produttivo.
impianto cantiere

SOMMANO acorpo

Intervento 1 (SpCat 2)

Scavo alarga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte
senzal'ausilio di mine. fino allaprofonditadi m 1,50

Intervento 1

Movimentazione materiale e formazione di cassonetto * (larg.=(4,00+
6,00)/2)

SOMMANO mc

Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale
proveniente da scavi

Intervento 1

Vedi voce n® 2 [mc 850.00]

SOMMANO mc

Fondazione stradale compresa rull atura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, escluse
dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30
cm

Intervento 1

Ricarica materiale mancante a formazione piano stradale

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee

1,00

1,00

170,00

170,00

1,000

0,500

1,00

1,00

850,00

850,00

850,00

850,00

212,50

212,50

2/800,00

14,54

7,33

23,84

2/800,00

12°359,00

6°230,50

5'066,00

A RIPORTARE

26°455,50

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26°455,50
TOS16_02.B |classe di resistenza caratteristica C20/25
04.002.002 |Intervento 1
Getto strada * (larg.=(4,00+6,00)/2) 1,00/ 170,00 5,000 0,150 127,50
SOMMANO mc 127,50 202,66 25'839,15
6 Fornitura e posain operadi acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B [norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 | nell’ambito di progettazione preliminare)
Intervento 1
Rete 20 x 20 d. 8 *(larg.=(4,00+6,00)/2) 170,00 5,000 3,940,  37349,00
SOMMANO kg 37349,00 171 5726,79
7 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino am. 1,50)
TOS16_01.A |eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
04.013.001 |agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza
I'ausilio di mine. fino alla profondita di m 1,50
Intervento la
scavo pozzetto 3,00 1,00 1,000 1,000 3,00
SOMMANO mc 3,00 30,57 91,71
8 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
TOS16_02.A |portata mc 3,50
07.001.003 |Intervento la
per movimentazione materiale nell'ambito del cantiere
Vedi vocen® 7 [mc 3.00] 3,00
SOMMANO mc 3,00 28,53 85,59
9 Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide
TOS16_01.F |normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in
06.010.008 |calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore acm. 10. pozzetto
dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm
Intervento la
amonte ponte acquedotto 1,00
fronte ingresso "stanzone" 1,00
fronteingresso "rosina’ 1,00
SOMMANO cad 3,00 297,29 891,87
10 Grigliain ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murataa malta
TOS16_04.F |cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
06.031.010 |pianadim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
Intervento la
Vedi voce n° 9 [cad 3.00] 3,00
SOMMANO cad 3,00 113,16 339,48
11 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS16_02.B |classe di resistenza caratteristica C20/25
04.002.002 |Intervento 1b
Cunette raccogliacqua 5,00 6,00 0,500 0,200 3,00
SOMMANO mc 3,00 202,66 607,98
12 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino am. 1,50)
TOS16_01.A |eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
04.013.001 |agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza
I'ausilio di mine. fino alla profondita di m 1,50
Intervento 1c - 1d
per posa tubazione d. 400 a monte 1,00 6,00 1,000 1,000 6,00
A RIPORTARE 6,00 60°038,07

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 60°038,07
per posatubazione d. 400 avalle 1,00 6,00 1,000 1,000 6,00
tubazione di raccordo 4,00 3,00 1,000 1,000 12,00
SOMMANO mc 24,00 30,57 733,68
13 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
TOS16_02.A |portata mc 3,50
07.001.003 |Intervento 1c- 1d
per movientazione materiale nell'ambito del cantiere
Vedi voce n® 12 [mc 24.00] 24,00
SOMMANO mc 24,00 28,53 684,72
14 Fognaturain P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS16_04.F |giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
06.008.004 |sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
rinterro diam. est. 400 mm
Intervento 1c - 1d
tubazione a monte d 400 1,00 6,00 6,00
tubazione a valle d 400 fronte ingresso "stanzone" 1,00 6,00 6,00
tubazione di raccordo 4,00 3,00 12,00
SOMMANO m 24,00 54,74 1°313,76)
15 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posain operadi
TOS16_05.A |tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
09.001.002 |ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di
spessore non superiori @ 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo. materidi aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi),
A7 (limo-argillosi) (UNI EN SO 14688-1:2013).
Intervento 1c - 1d
Vedi voce n® 12 [mc 24.00] 24,00
adetrarre tubazone d 400 * (larg.=(0,20* 0,20* 3,14)) -2,00 6,00 0,126 -1,51
adetrarre tubazone d 400 *(larg.=(0,20* 0,20* 3,14)) -4,00 3,00 0,126 -1,51
Sommano positivi mc 24,00
Sommano negativi mc -3,02
SOMMANO mc 20,98 30,60 641,99
16 Fornitura e posain opera di zanella stradale prefabbricatain c.av.,
TOS16_04.E |compreso il massetto di posain calcestruzzo C12/15, esclusa
06.002.002 |armatura se necessaria, € ogni onere per la stuccaturadel giunti; a due
petti 30x7-9x100 cm vibrata
Intervento le
fronte ingresso galleria"rosina’ 1,00 16,00 16,00
SOMMANO m 16,00 16,84 269,44
17 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino am. 1,50)
TOS16_01.A |eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
04.013.001 |agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine. fino alla profondita di m 1,50
Intervento 1f
per realizzazione trincea drenante profondita fino a 1,5 ml 5,00 1,000 1,500 7,50
SOMMANO mc 7,50 30,57 229,28
18 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino am. 1,50)
TOS16_01.A |eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
04.013.002 |agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine. dam 1,50 fino alla profondita di m 3,00
Intervento 1f
A RIPORTARE 63910,94

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

63'910,94]

19
A007

20
TOS16_02.A
07.001.003

21
A004

22
A015

23
TOS16_05.A
09.001.002

trincea drenante profondita maggiore di 1,5m

SOMMANO mc

Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistema blindo scavo o
similare fino a5.00 m di profondita?

Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistema blindo scavo o
similare da utilizzarsi per profondita? oltre 1.40 m efino a5.00 m
di profondita?. Il sistemadi blindaggio, ottenuto tramite |'uso di
casseri modulari e componibili prefabbricati in lamierad'acciaio
rinforzata con profili a C in acciaio, con distanziatori regolabili,
dovra? consentire il sostegno delle pareti dello scavo, risolvendo
radicalmentei problemi relativi alla sicurezza nellarealizzazione di
canalizzazioni e fognature.

Lastrutturadovra? essere progettata, nel rispetto delle norme
europee pr EN 13331-1/2, per sostenere spinte del terreno fino a
4000 daN/m2, permettere di realizzare scavi armati fino a5.00 m di
profondita? e 3.00 m di larghezza, in assoluta sicurezza per le
maestranze.

La soluzione dovra? essere adatta a terreni particolarmente franosi,
ladiscesadei pannelli durante lefasi di scavo dovra? proteggere la
trincea ed evitare lafrana delle pareti dello scavo. Il tutto per
consentire lo scavo in sicurezza sia per le maestranze che per
|'ambiente circostante (traffico veicolare, manufatti, ecc.). Nella
voce e? compreso il trasporto, il montaggio, il nolo per il tempo
necessario, |0 spostamento e lo smontaggio finale. Compensato a
metro quadrato di superficie di fronte scavo protetta.

Intervento 1f

blindoscavo

SOMMANO mq

Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
portata mc 3,50

Intervento 1f

per movimentazione materiale di scavo

Vedi voce n° 17 [mc 7.50]

Vedi voce n® 18 [mc 7.50]

SOMMANO mc

Sovrapprezzo agli scavi in presenzadi roccia dura da demolire con
martello su escavatore

Intervento 1f

Vedi voce n® 17 [mc 7.50]

Vedi voce n° 18 [mc 7.50]

SOMMANO mc

Trincea drenante di acque meteoriche eseguito con geocomposito
drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta animatridimensionale
con fondo composto da tubazione corrugatain PEAD microfessurata
diametro 200 mm

Intervento 1f

trincea drenante

SOMMANO mq

Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posain operadi
tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
ogni onere per |a costipazione e pilonatura degli inerti in strati di
spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo. materidi aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi),
A7 (limo-argillosi) (UNI EN SO 14688-1:2013).

2,00

1,00

5,00

5,00

5,00

1,000

1,500

1,500

3,000

7,50

7,50

15,00

15,00

7,50
7,50

15,00

7,50
7,50

15,00

15,00

15,00

31,57

19,00

28,53

20,00

65,00

236,78

285,00

427,95

300,00

975,00

A RIPORTARE

66°135,67

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66°135,67
Intervento 1f
Rinterro trincea drenante 1,00 5,00 1,000 3,000 15,00
SOMMANO mc 15,00 30,60 459,00
24 Realizzazione di staccionata a crocein pali di castagno scortecciati,
A003 costituita da piantoni di 10-12 cm, posti adistanza di 2 m e altezza
fuori terra 1 m (con trattamento delle ... fondazione 30x30x30 e di
tutti i piccoli movimenti terra e quant'altro occorra a dare I'opera
compiutaaregoladarte.
Intevento 1g
staccionata da ingresso galleria “rosina" a ponte acquedotto 120,00 120,00
SOMMANO ml 120,00 55,00 67600,00
Intervento 2 (SpCat 3)
25 Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)
P002 Intervento 2
per puliziadel verde e preparazione ai getti 3,00 8,000 24,00
SOMMANO ora 24,00 32,07 769,68
26 Attrezzature per larealizzazione e manutenzione del verde Motosega
TOS16_AT. |completadi catenadentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm
NO01.015.070 |- 1 mese
Intervento 2
pulizia 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 1,17 9,36
27 Consumo carburanti, oli e altri materiali per motoseghe
TOS16_AT. |Intervento 2
N01.100.914 |Vedi voce n°® 26 [ora8.00] 8,00
SOMMANO ora 8,00 2,99 23,92
28 Attrezzature per larealizzazione e manutenzione del verde
TOS16_AT. |Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filc
N01.015.028 |nylon - 1 mese
Intervento 2
pulizia 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 1,42 11,36
29 Attrezzature per larealizzazione e manutenzione del verde Soffiatore
TOS16_AT. |aspalla, motore a scoppio potenzaminima 3,5 HP, portata d'aria fino
N01.015.040 |a 1400 mc/h - 1 mese
Intervento 2
pulizia 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 0,50 4,00
30 Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -
TOS16_AT. |finoal15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori,
NO01.100.911 |tosaerba, ecc.)
Intervento 2
Vedi voce n° 28 [ora 8.00] 8,00
Vedi voce n° 29 [ora 8.00] 8,00
SOMMANO ora 16,00 1,59 25,44
A RIPORTARE 74°038,43

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 74°038,43
31 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale aterra, Pu
TOS16_AT. |Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
N02.014.017 |[Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Intervento 2
pulizia 1,00 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 59,41 475,28
32 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
TOS16 _01.B |setti e muri
02.002.002 |Intervento 2a-2b
Rialzamento muri esistenti fino piano tettoia nuova * (par.ug.=2* 2) 4,00 5,00 1,000 20,00
tappi *(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 1,000 2,00
Nuovo setto centrale 2,00 5,00 4,000 40,00
tappi 2,00 0,500 4,000 4,00
SOMMANO mc 66,00 28,15 1'857,90
33 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS16_02.B |classe di resistenza caratteristica C25/30
04.002.003 |Intervento 2a-2b
Rialzamento muri esistenti fino piano tettoia nuova 2,00 5,00 0,500 1,000 5,00
Nuovo setto centrale 1,00 5,00 0,500 4,000 10,00
SOMMANO mc 15,00 211,33 3169,95
34 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a42 m
A001 Intervento 2a - 2b 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00
35 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a42 m
A002 Intervento 2a - 2b
Vedi voce n® 33 [mc 15.00] 15,00
SOMMANO mc 15,00 18,00 270,00
36 Fornitura e posain operadi acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B [norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 |nell’ambito di progettazione preliminare)
Intervento 2a - 2b
incidenza 150 Kg/mc
Vedi voce n° 33 [mc 15.00] 150,000/ 2250,00
SOMMANO kg 2'250,00 1,71 3847,50
37 Resalizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate
TOS16_01.C |compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario ala corretta
03.011.001 |posain operaper luci finoam 10
Intervento 2c
travi in legno lamellare * (lung.=5,00+0,5) 6,00 5,50 0,200 0,250 1,65
SOMMANO mc 1,65 179641 2°964,08
38 Fornitura e posain operadi correnti in legno sagomati per mensolae
TOS16_01.C |sottomensolain aggetto di grondain abete sez. 8x8
03.015.001 |Intervento 2c
ordituraminutain travicelli 8 x 8 passo 30 cm * (par.ug.=2* 34) 68,00 3,00 0,080 0,080 1,31
SOMMANO mc 1,31 1'236,71 1°620,09
A RIPORTARE 88'563,23

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 88'563,23
39 Fornitura e posain operadi seggiolain legno per gronda compreso
TOS16_01.C |taglio amisura, sfrido e chioderia necessaria a fissaggio in abete
03.016.001 |dim. 14x2 conregolino di cm 4
Intervento 2c
frontale, posteriore e laterale * (lung.=11+6) 2,00 17,00 34,00
SOMMANO m 34,00 15,77 536,18
40 Preparazione alla verniciaturadi opere in legno con unamano di
TOS16_01.F |impregnante su superfici nuove
04.009.003 |Intervento 2c
travi in legno lamellare * (larg.=0,20+0,20+0,25+0,25) 6,00 5,00 0,900 27,00
travicelli *(larg.=0,08*4) 68,00 3,00 0,320 65,28
seggiola * (lung.=11+6)* (larg.=(0,14* 2)+(0,02* 2)) 2,00 17,00 0,320 10,88
SOMMANO mq 103,16 2,89 298,13
41 Verniciaturadi operein legno con vernice trasparente, uretanica,
TOS16_01.F |lucida su superfici gia preparate ed imprimite; per ogni strato
04.010.006 |applicato
Intervento 2c
Vedi voce n° 40 [mq 103.16] 103,16
SOMMANO mq 103,16 4,92 507,55
12 Fornitura e posadi manto di coperturain materiali plastici posti su
TOS16_01.C |idoneo supporto, compreso il loro fissaggio lastre traslucide ondulate
03.032.001 |inresinapoliestere
Intervento 2c
manto copertura* (larg.=5+1) 1,00 10,00 6,000 60,00
SOMMANO mq 60,00 17,44 1'046,40
43 Fornitura e posain opera di lattonerie normali accessorie alla
TOS16_01.F |coperturaquali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in
05.006.002 |rame spess 8/10 mm.
Intervento 2c
sviluppo 0,40 cm * (lung.=10+6+6) 1,00 22,00 0,400 8,80
SOMMANO mq 8,80 43,60 383,68
44 Fornitura e posain operadi tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
TOS16_01.F |completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
05.005.002 |Intervento 2c
discendenti 2,00 4,00 8,00
SOMMANO m 8,00 24,83 198,64
45 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AlSI 304
A006 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati
empiici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari
e profilati adoppio T, aC, ad U o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali,
con finltura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura
delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di
presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni
di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso |'onere
per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la
fornituralell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli,
forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti,
compresi atresi? gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la
movimentazione dei pezzi finiti in antiere, gli oneri per
I'installazione, gli oneri per |'assistenza muraria.
A RIPORTARE 91'533,81

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 91'533,81
Intervento 2e
Cancello ingresso miniera'"rosina’
disegno semplice 4,00 ml x h. 2,00, due ante, peso 60 kg/ml 4,00 60,000 240,00
SOMMANO kg 240,00 9,60 2'304,00
Intervento 3 (SpCat 4)
46 Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)
P002 Intervento 3
pulizia 2,00 8,000 16,00
SOMMANO ora 16,00 32,07 513,12
47 Muratura di pietrame in elevazione per muri aretta, recinzioni o
TOS16_01.B |lavori analoghi eseguita ad ‘opus incertum', senza intonaco, con faccie
07.001.003 |atestarasasu un solo paramento; spessore minimo in testacm 40
eseguita con maltadi cemento
Intervento 3a
sistemazione discenderia galleria "rosina’ 2,00 2,00 0,500 2,000 4,00
SOMMANO mc 4,00 423,02 1692,08
48 Compenso per esecuzione di facciavista su muraturain pietrame
TOS16_01.B |eseguita con malta bastarda e/o maltadi cemento su un solo
07.003.001 |paramento
Intervento 3a
Vedi voce n° 47 [mc 4.00] 4,00
SOMMANO mc 4,00 35,82 143,28
49 Fornitura e posain operadi correnti in legno sagomati per mensolae
TOS16_01.C |sottomensolain aggetto di grondain abete sez. 8x8
03.015.001 |Intervento 3b
struttura copertura tettoia 7,00 4,00 0,080 0,080 0,18
SOMMANO mc 018 123671 222,61
50 Fornitura e posain operadi seggiolain legno per gronda compreso
TOS16_01.C |taglio amisura, sfrido e chioderia necessaria a fissaggio in abete
03.016.001 |dim. 14x2 con regolino di cm 4
Intervento 3b
seggiolafrontale, laterale e posteriore * (lung.=4+2) 2,00 6,00 12,00
SOMMANO m 12,00 15,77 189,24
51 Preparazione alla verniciatura di operein legno con unamano di
TOS16_01.F |impregnante su superfici nuove
04.009.003 |Intervento 3b
travicelli *(larg.=0,08*4) 7,00 4,00 0,320 8,96
seggiola* (lung.=4+2)* (larg.=(0,14* 2)+(0,02* 2)) 2,00 6,00 0,320 384
SOMMANO mq 12,80 2,89 36,99
52 Verniciaturadi operein legno con vernice trasparente, uretanica,
TOS16_01.F |lucida su superfici gia preparate ed imprimite; per ogni strato
04.010.006 |applicato
Intervento 3b
Vedi voce n® 51 [mq 12.80] 12,80
SOMMANO mq 12,80 4,92 62,98
A RIPORTARE 96'698,11
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

96'698,11

53
TOS16 01.C
03.032.001

54
TOS16_OLF
05.006.002

55
TOS16_01.F
05.005.002

56
TOS16_01.A
04.013.001

57
TOS16 01LA
04.013.002

58
A007

Fornitura e posadi manto di coperturain materiali plastici posti su
idoneo supporto, compreso il loro fissaggio lastre traslucide ondul ate
in resina poliestere

Intervento 3b

copertura

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi lattonerie normali accessorie alla
copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in
rame spess 8/10 mm.

svilupp 0,40 *(lung.=4+2+2)

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
Intervento 3b

discendenti

SOMMANO m

Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino am. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine. fino ala profondita di m 1,50

Intervento 3c

scavo per setto fino a1,50 ml di profondita

SOMMANO mc

Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino am. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza
I'ausilio di mine. dam 1,50 fino alla profondita di m 3,00
Intervento 3c

scavo per setto da 1,50 ml di profondita

SOMMANO mc

Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistema blindo scavo o
similare fino a5.00 m di profondita?

Sovrapprezzo allo scavo per protezione con sistema blindo scavo o
similare da utilizzarsi per profondita? oltre 1.40 m efinoa5.00 m
di profondita?. Il sistemadi blindaggio, ottenuto tramite |'uso di
casseri modulari e componibili prefabbricati in lamiera d'acciaio
rinforzata con profili a C in acciaio, con distanziatori regolabili,
dovra? consentire il sostegno delle pareti dello scavo, risolvendo
radicalmentei problemi relativi alla sicurezza nellarealizzazione di
canalizzazioni e fognature.

Lastrutturadovra? essere progettata, nel rispetto delle norme
europee pr EN 13331-1/2, per sostenere spinte del terreno fino a
4000 daN/m2, permettere di realizzare scavi armati fino a’5.00 m di
profondita? e 3.00 m di larghezza, in assoluta sicurezza per le
maestranze.

Lasoluzione dovra? essere adatta a terreni particolarmente franosi,
ladiscesade pannelli durante le fasi di scavo dovra? proteggere la
trincea ed evitare la frana delle pareti dello scavo. Il tutto per
consentire lo scavo in sicurezza sia per le maestranze che per
I'ambiente circostante (traffico veicolare, manufatti, ecc.). Nella
voce e? compreso il trasporto, il montaggio, il nolo per il tempo
necessario, |0 spostamento e lo smontaggio finale. Compensato a
metro quadrato di superficie di fronte scavo protetta.

Intervento 3c

2,00

1,00

1,00

2,00

8,00

5,00

5,00

1,000

0,400

2,000

1,500

1,500

8,00

8,00

3,20

3,20

4,00

4,00

7,50

7,50

7,50

7,50

17,44

43,60

24,83

30,57

31,57

139,52

139,52

99,32

229,28

236,78

A RIPORTARE

97'542,53

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97°542,53
2,00 5,00 1,500 15,00
SOMMANO mq 15,00 19,00 285,00
59 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
TOS16_02.A |portata mc 3,50
07.001.003 |Intervento 3c
per movimentazione materiale di scavo
Vedi voce n® 56 [mc 7.50] 7,50
Vedi voce n® 57 [mc 7.50] 7,50
SOMMANO mc 15,00 28,53 427,95
60 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
TOS16_01.B |setti e muri
02.002.002 |Intervento 3c
frontali 2,00 5,00 3,500 35,00
tappi 2,00 0,500 3,500 3,50
SOMMANO mc 38,50 28,15 1'083,78
61 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS16_02.B |classe di resistenza caratteristica C25/30
04.002.003 |Intervento 3c
5,00 0,500 3,500 8,75
SOMMANO mc 8,75 211,33 1'849,14
62 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a42 m
A001 Intervento 3c 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00
63 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a42 m
A002 Intervento 3c
Vedi voce n® 61 [mc 8.75] 8,75
SOMMANO mc 8,75 18,00 157,50
64 Fornitura e posain operadi acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B [norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 |nell’ambito di progettazione preliminare)
Intervento 3c
incidenza 150 kg(mc
Vedi vocen® 61 [mc 8.75] 150,000/ 1'312,50
SOMMANO kg 1'312,50 171 2'244.38
65 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posain operadi
TOS16_05.A |tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
09.001.002 |ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di
spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo. materidi aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi),
A7 (limo-argillosi) (UNI EN SO 14688-1:2013).
Intervento 3c
Vedi voce n® 56 [mc 7.50] 7,50
Vedi voce n® 57 [mc 7.50] 7,50
adetrarre ingombro setto -1,00 5,00 0,500 3,000 -7,50
Sommano positivi mc 15,00
Sommano negativi mc -7,50
A RIPORTARE 7,50 103'910,28

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

7,50

10

3'910,28

66
A006

67
TOS16_01.A
04.004.001

68
TOS16 02.A
07.001.003

69
A009

70

SOMMANO mc

Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AlS| 304
lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati
empiici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari
e profilati adoppio T, aC, ad U o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali,
con finltura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura
delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura a fine di
presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni
di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso |'onere
per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la
fornituralell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli,
forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti,
compresi altresi? gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la
movimentazione dei pezzi finiti in antiere, gli oneri per
I'installazione, gli oneri per |'assistenza muraria.

Intervento 3d

Inferriataml. 4,00 x 2,00 (60 Kg/ml)

SOMMANO kg

Intervento 4 (SpCat 5)

Scavo alarga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte
senzal'ausilio di mine. fino allaprofonditadi m 1,50

Intervento 4

fondo scogliera

SOMMANO mc

Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
portata mc 3,50

Intervento 4

pal eggiamento material e scavato alveo fiume

Vedi voce n® 67 [mc 100.00]

pal eggiamento materiale nell'ambito del cantiere

Vedi voce n° 8 [mc 3.00]

Vedi voce n° 20 [mc 15.00]

Vedi voce n° 59 [mc 15.00]

SOMMANO mc

Intasamento di paramento avistadi scogliera con cls C20/25
preconfezionato e pulitura superficiale: per profondita’ media 20 cm
del giunto.

Intervento 4

SOMMANO mq

Intervento 5 (SpCat 6)

Escavatore gommato o cingolato, massa operativa 25000 kg,
compreso consumo di carburante, operatore e accessori quali
martello oleodinamico

Intervento 5

per demolizione blocchi e movimentazione sul posto previsti circa
1000 mc

SOMMANO ora

4,00

15,00

20,00

20,00

5,000

60,000

1,000

8,000

7,50

240,00

240,00

100,00

100,00

100,00
3,00
15,00
15,00

133,00

100,00

100,00

120,00

120,00

30,60

9,60

14,54

28,53

22,00

85,00 10°200,00

229,50

2'304,00

1'454,00

3794,49

2°200,00

A RIPORTARE

124°092,27
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 124°092,27
71 Pala meccanica cingolata 0 gommata, massa operativa fino a 10000
PO05 kg, compreso consumi, operatore.
Intervento 5
per paleggiamento materiale demolito circa 1000 mc 15,00 8,000 120,00
SOMMANO ora 120,00 65,00 7°800,00]
72 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS16_04.B |raggiungereil grado del 95% della prova AASHO modificata, escluse
12.001.001 |dal prezzo. con materiale arido di cava stahilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30
cm
Intervento 5
sopra strato a grossa pezzatura 15,00 11,000 0,300 49,50
SOMMANO mc 49,50 23,84 1°180,08
73 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS16_02.B |classe di resistenza caratteristica C20/25
04.002.002 |Intervento5
galleria"stanzone" e formazione pendenze 15,00 11,000 0,300 49,50
SOMMANO mc 49,50 202,66 10°031,67
74 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a42 m
A001 Intervento 5 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00
75 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a42 m
A002 Intervento 5
Vedi voce n® 73 [mc 49.50] 49,50
SOMMANO mc 49,50 18,00 891,00
76 Fornitura e posain operadi acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B [norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 |nell’ambito di progettazione preliminare)
Intervento 5
rete20x 20d. 8 15,00 11,000 3,940 650,10
SOMMANO kg 650,10 171 1'111,67
77 Rivestimento di scarpate, sponde, superfici in genere, mediante
A010 forniturae posain opera di geotessile di polipropilene tessuto e
laminato da entrambi i lati con un rivestimento in polipropilene tipo
MacMat L di MAccaferri o altra primaria ditta, adatto ale
applicazioni di controllo di erosione che richiedono una funzione di
protezione/rivestimento dell'area da proteggere.
Intervento 5a
impermeabilizzazione stradello 15,00 3,000 45,00
SOMMANO mq 45,00 42,00 1'890,00
Intervento 6 (SpCat 7)
78 Escavatore gommato o cingolato, massa operativa 25000 kg,
P0O0O4 compreso consumo di carburante, operatore e accessori quali
martello oleodinamico
Intervento 6
preparazione piani e accessi area intervento 5,00 8,000 40,00
A RIPORTARE 40,00 147°316,69

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 147°316,69
SOMMANO ora 40,00 85,00 37400,00
79 Pala meccanica cingolata 0 gommata, massa operativa fino a 10000
PO05 kg, compreso consumi, operatore.
Intervento 6 5,00 8,000 40,00
SOMMANO ora 40,00 65,00 2°600,00
80 Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)
P002 Intervento 6
pulizia accesso mezzi * (par.ug.=5* 3) 15,00 8,000 120,00
SOMMANO ora 120,00 32,07 3'848,40
81 Attrezzature per larealizzazione e manutenzione del verde
TOS16_AT. |Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filc
N01.015.028 |nylon - 1 mese
Intervento 6 5,00 8,000 40,00
SOMMANO ora 40,00 1,42 56,80
82 Attrezzature per larealizzazione e manutenzione del verde Motosega
TOS16_AT. |completadi catenadentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm
N01.015.070 |- 1 mese
Intervento 6
pulizia per accesso mezzi 5,00 8,000 40,00
SOMMANO ora 40,00 1,17 46,80
83 Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -
TOS16_AT. (finoal5 CV - con aimentazione a benzina (decespugliatori,
N01.100.911 |tosaerba, ecc.)
Intervento 6
Vedi voce n°® 81 [ora40.00] 40,00
SOMMANO ora 40,00 1,59 63,60
84 Consumo carburanti, oli e altri materiali per motoseghe
TOS16_AT. |Intervento 6
N01.100.914 |Vedi voce n° 82 [ora40.00] 40,00
SOMMANO ora 40,00 2,99 119,60
85 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale aterra, Pu
TOS16_AT. |Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
N02.014.017 |[Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Intervento 6 5,00 8,000 40,00
SOMMANO ora 40,00 59,41 2'376,40
86 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS16_04.B |raggiungereil grado del 95% della prova AASHO modificata, escluse
12.001.001 |da prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30
cm
Intervento 6
preparazione fondo 90,00 4,500 0,150 60,75
SOMMANO mc 60,75 23,84 1'448,28
A RIPORTARE 161°276,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 161°276,57
87 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS16_02.B |classe di resistenza caratteristica C20/25
04.002.002 |Intervento 6
90,00 4,500 0,200 81,00
SOMMANO mc 81,00 202,66 16'415,46
88 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a42 m
A001 Intervento 6 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00
89 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a42 m
A002 Intervento 5
Vedi voce n° 87 [mc 81.00] 81,00
SOMMANO mc 81,00 18,00 1'458,00
90 Fornitura e posain operadi acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B |norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 |nell’ambito di progettazione preliminare)
Intervento 5
rete20x 20d. 8 15,00 11,000 3,940 650,10
SOMMANO kg 650,10 171 1'111,67
91 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino am. 1,50)
TOS16_01.A |eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
04.013.001 |agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza
I'ausilio di mine. fino alla profondita di m 1,50
Intervento 6a-6b
cordolo 8x25 90,00 0,400 0,200 7,20
pozzetto 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00
SOMMANO mc 9,20 30,57 281,24
92 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
TOS16_02.A |portatamc 3,50
07.001.003 |Intervento 6b
movimentazione materiale scavato
Vedi voce n° 91 [mc 9.20] 9,20
SOMMANO mc 9,20 28,53 262,48
93 Fornitura e posain operadi cordonato prefabbricato lavorato, tipo
TOS16_04.E |spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta
06.017.001 |cementiziaa 350 kg di cemento R32,5, compresala stuccatura dei
giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione
trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
Intervento 6b
cordolo 8x25 90,00 90,00
SOMMANO m 90,00 18,08 1'627,20
94 Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide
TOS16_01.F |normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in
06.010.008 |calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore acm. 10. pozzetto
dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm
Intervento 6¢ 2,00
SOMMANO cad 2,00 297,29 594,58
A RIPORTARE 183°347,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1837347,20
95 Grigliain ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murataa malta
TOS16_04.F |cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
06.031.010 |pianadim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
Intervento 6b
Vedi voce n° 94 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 113,16 226,32
96 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino am. 1,50)
TOS16_01.A |eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico
04.013.001 |agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine. fino alla profonditadi m 1,50
Intervento 6¢
settoincls 15,00 1,000 1,000 15,00
SOMMANO mc 15,00 30,57 458,55
97 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
TOS16_02.A |portata mc 3,50
07.001.003 |Intervento 6¢c
movimentazione materiale scavato
Vedi voce n® 96 [mc 15.00] 15,00
SOMMANO mc 15,00 28,53 427,95
98 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
TOS16 _01.B |setti e muri
02.002.002 |Intervento 6¢
frontali 2,00 15,00 1,000 30,00
tappi 2,00 0,500 1,000 1,00
SOMMANO mc 31,00 28,15 872,65
99 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS16_02.B |classe di resistenza caratteristica C25/30
04.002.003 |Intervento 6¢
setto 15,00 0,500 1,000 7,50
SOMMANO mc 7,50 211,33 1'584,98
100 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a42 m
A001 Intervento 6¢ 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00
101 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a42 m
A002 Intervento 6¢c
Vedi voce n° 99 [mc 7.50] 7,50
SOMMANO mc 7,50 18,00 135,00
102 Fornitura e posain operadi acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B [norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 |nell’ambito di progettazione preliminare)
Intervento 6¢
incidenza 150 kg(mc
Vedi voce n® 99 [mc 7.50] 150,000 17125,00
SOMMANO kg 17125,00 171 1'923,75
103 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posain operadi
TOS16_05.A |tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
A RIPORTARE 189296,40

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

189°296,40,

09.001.002

104
A003

105
TOS16_04.F
06.008.004

106

107
PO05

108
TOS16_04.B
12.001.001

109
TOS16_02.B

ogni onere per |a costipazione e pilonaturadegli inerti in strati di
spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
dal prezzo. materidi aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi),
A7 (limo-argillosi) (UNI EN SO 14688-1:2013).

Intervento 6¢

Vedi voce n® 96 [mc 15.00]

adetrarre ingombro setto

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Realizzazione di staccionataa crocein pali di castagno scortecciati,
costituita da piantoni di 10-12 cm, posti adistanza di 2 m e altezza
fuori terra1 m (con trattamento delle ... fondazione 30x30x30 e di
tutti i piccoli movimenti terra e quant'altro occorra a dare I'opera
compiuta aregoladarte.

Intervento 6d - 6f

lato torrente

lato tramoggia

SOMMANO ml

Fognaturain P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
rinterro diam. est. 400 mm

Intervento 6e

tubazione a vista ancorata alla scarpata

SOMMANO m

Intervento 7 (SpCat 8)

Escavatore gommato o cingolato, massa operativa 25000 kg,
compreso consumo di carburante, operatore e accessori quali
martello oleodinamico

Intervento 7a

demolizione blocchi e movimentazione

SOMMANO ora

Pala meccanica cingolata 0 gommata, massa operativa fino a 10000
kg, compreso consumi, operatore.

Intervento 7a

movimentazione blocchi demoliti

SOMMANO ora

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, escluse
dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30
cm

Intervento 7b

sopra strato a grossa pezzatura

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
classe di resistenza caratteristica C25/30

-1,00

5,00

5,00

15,00

90,00
8,00

10,00

20,00

0,500

1,000

8,000

8,000

0,300

15,00
-7,50

15,00
-7,50

7,50

90,00
8,00

98,00

10,00

10,00

40,00

40,00

40,00

40,00

15,00

15,00

30,60

55,00

54,74

85,00

65,00

23,84

229,50

57390,00

547,40

37400,00]

27600,00]

357,60

A RIPORTARE

201°820,90

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 201°820,90
04.002.003 |Intervento 7b
soletta 20,00 2,500 0,150 7,50
SOMMANO mc 7,50 211,33 1'584,98
Intervento 8 (SpCat 9)
110 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio finoa42 m
A001 Intervento 7b 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00
111 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a42 m
A002 Intervento 7b
Vedi voce n® 109 [mc 7.50] 7,50
SOMMANO mc 7,50 18,00 135,00
112 Fornitura e posain operadi acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 |nell’ambito di progettazione preliminare)
Intervento 7b
rete20x 20d. 8 20,00 2,500 3,940 197,00
SOMMANO kg 197,00 171 336,87
Intervento 7 (SpCat 8)
113 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AlS| 304
A006 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati
empiici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari
e profilati adoppio T, aC, ad U o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali,
con finltura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura
delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di
presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni
di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso |'onere
per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la
fornituralell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli,
forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti,
compresi atresi? gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la
movimentazione dei pezzi finiti in antiere, gli oneri per
I'installazione, gli oneri per |'assistenza muraria.
Intervento 7c
cancello 2 ante ml 3,00 x 2,00 (60 Kg/ml) 3,00 60,000 180,00
SOMMANO kg 180,00 9,60 1'728,00
Intervento 8 (SpCat 9)
114 Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici potenza
PO03 ca. 90 compreso operatore e consumi
Intervento 8a
Preparazione piani per getto soletta 2,00 8,000 16,00
trasporto materiali getto in cls e scavo pozzettone 1,00 8,000 8,00
SOMMANO ora 24,00 85,00 2/040,00]
115 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS16_02.B |classe di resistenza caratteristica C20/25
04.002.002 |Intervento 8a
A RIPORTARE 207°965,75

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 207°965,75
getto * (H/peso=(0,50+0,15)/2) 13,00 10,000 0,325 42,25
SOMMANO mc 42,25 202,66 8562,39
116 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a42 m
AO01 Intervento 8a 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00
117 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a42 m
A002 Intervento 8a
Vedi voce n® 115 [mc 42.25] 42,25
SOMMANO mc 42,25 18,00 760,50
118 Fornitura e posain operadi acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B [norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 |nell’ambito di progettazione preliminare)
Intervento 8a
rete20x 20d. 8 13,00 10,000 3,940 512,20
SOMMANO kg 512,20 1,71 875,86
119 Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide
TOS16_01.F |normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in
06.010.008 |calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore acm. 10. pozzetto
dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm
Intervento 8b 1,00
SOMMANO cad 1,00 297,29 297,29
120 Grigliain ghisasferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta
TOS16_04.F |cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
06.031.010 |pianadim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
Intervento 8b
Vedi voce n® 119 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 113,16 113,16
121 Fornitura e posain operadi tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
TOS16_01.F |non apressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 -
06.002.086 |1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni
serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rek 15: tubazioni diam.
est. 315 mm spess. 7,7 mm
Intervento 8c
tubazione dainserire nellatramoggia 18,00 18,00
SOMMANO m 18,00 48,89 880,02
122 Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici potenza
POO3 ca. 90 compreso operatore e consumi
Intervento 9
Preparazione piani per getto soletta 2,00 8,000 16,00
trasporto materiali getto in cls e scavo pozzettone 1,00 8,000 8,00
SOMMANO ora 24,00 85,00 2°040,00
Intervento 9 (SpCat 10)
123 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
A RIPORTARE 221°814,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 221°814,97
TOS16_02.B |classe di resistenza caratteristica C20/25
04.002.002 |Intervento9
accesso galleria "pizzone" 9a 6,00 4,000 0,200 4,80
accesso galleria"pizzone" 9b * (H/peso=(0,50+0,15)/2) 10,00 2,500 0,325 8,13
SOMMANO mc 12,93 202,66 2'620,39
124 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a42 m
A001 Intervento 9 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00
125 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a42 m
A002 Intervento 9
Vedi voce n® 123 [mc 12.93] 12,93
SOMMANO mc 12,93 18,00 232,74
126 Fornitura e posain operadi acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B |norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 |nell’ambito di progettazione preliminare)
Intervento 9
rete 20x 20 d. 8 intervento 9a 6,00 4,000 3,940 94,56
rete 20x 20 d. 8 intervento 9b 10,00 2,500 3,940 98,50
SOMMANO kg 193,06 171 330,13
Intervento 10 (SpCat 11)
127 Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici potenza
P0O03 ca. 90 compreso operatore e consumi
Intervento 10a - 10b
Preparazione piani per getto soletta 2,00 8,000 16,00
trasporto materiali gettoin cls 1,00 8,000 8,00
demolizione e riempimento cavita 8,00 8,000 64,00
SOMMANO ora 88,00 85,00 7°480,00
128 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
TOS16_02.B |classe di resistenza caratteristica C20/25
04.002.002 |Intervento 10a
soglia* (H/peso=(0,50+0,15)/2) 17,00 7,000 0,325 38,68
SOMMANO mc 38,68 202,66 7°838,89
129 Piazzamento di pompa autocarrata con braccio fino a42 m
AO0L Intervento 10a 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00
130 Sollevamento di cls con pompa autocarrata con braccio fino a42 m
A002 Intervento 10a
Vedi voce n® 128 [mc 38.68] 38,68
SOMMANO mc 38,68 18,00 696,24
131 Fornitura e posain operadi acciaio per cemento armato secondo le
TOS16_01.B [norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
03.001.005 |nell’ambito di progettazione preliminare)
Intervento 10a
rete 20x 20 d. 8 intervento 10a 17,00 7,000 3,940 468,86
A RIPORTARE 468,86 241°653,36

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta



pag. 21

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

468,86

241°653,36

132

133
A013

134
TOS16_02.A
07.001.003

135
A014

136
POO1

SOMMANO kg

Muri di sostegno e tettoia nell'incavo (10b) da valutare anchein
presenzadi elicottero e mezzo ragno. riferimento interventi 10c-
10d.

Intervento 10c-10d

SOMMANO acorpo

Intervento 11 (SpCat 12)

Interventi di disbosco, disgaggio, scoronamento manuale del ciglio,
epuliziadi pareti rocciose eseguito con personale specializzato
rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata (attrezzatura
apinistica, collegamento radio, leve, martinetti idraulici alargatori,
motoseghe, ecc...), per larimozione di massi pericolanti e di ogni
porzione rocciosain equilibrio precario; il taglio ed il
decespugliamento della vegetazione sulla zona d'intervento.
Compreso il trasporto e lo stoccaggio del materiale di risultasu
piazzale posto nelle vicinanze dell'area oggetto dei lavori ed escluso
il trasporto a discarica dello stesso.

Intervento 11a - 11b

1lla

11b

SOMMANO mg

Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
portata mc 3,50

Intervento 11a - 11b

per movimentazione materiale di disgaggio

Vedi voce n° 133 [mq 1 550.00]

SOMMANO mc

Fornitura e posain opera di barriera paraschegge costituita da ritti
in Feb44k diam. 24 mm. posti ad interassi di mt 2,00 , sporgenti dal
terreno per mt 1,00 ed infissi nello stesso per unalunghezzadi mt
0,80 su manufatto in cls, mt 1,50 su materiale sciolto e roccia, in
foro eseguito a rotopercussione cementato con boiaccadi cemento,
aventi numero 2 passacavi saldati alle estremita. Il collegamento dei
montanti € assicurato daN° 2 cavi zincati diam. 12 mm (superiore
ed inferiore) ai quali viene fissata unarete paramassi metallica
maglia 8x10 filo 2,7 mm in doppio strato, il tutto rinforzato da
controventature costituite da ancoraggi in barra Feb44k diam. 20
mm, di lunghezza mt 0,80, posti ad interasse di mt 4,00, in foro
eseguito a rotopercussione cementato con boiaccadi cemento e
collegati ai montanti mediante funi zincate diam. 12 mm con asole.
Intervento 11c - 11d

1ic

11d

SOMMANO ml

Operein economia (SpCat 13)

Operaio edile Specializzato (ANCE 2016)
Opere in economia

SOMMANO ora

1,00

90,00
90,00

250,000
1300,000

0,200

40,000

468,86

1,00

1,00

250,00
17300,00

1'550,00

310,00

310,00

90,00
90,00

180,00

40,00

40,00

171

40"000,00

14,00

28,53

145,00

34,51

801,75

40"000,00]

21°700,00!

8'844,30,

26100,00]

1"380,40

A RIPORTARE

340'479,81
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 340°479,81
137 Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)
P002 operein economia 40,000 40,00
SOMMANO ora 40,00 32,07 1'282,80
138 Operaio edile Specializzato (ANCE 2016)
POO1 Operein economia generali 60,000 60,00
SOMMANO ora 60,00 34,51 2°070,60]
139 Operaio edile Qualificato (ANCE 2016)
P002 Operein economia generali 60,000 60,00
SOMMANO ora 60,00 32,07 1'924,20
140 Escavatore tipo "ragno” a due ruote e due piedi telescopici potenza
PO03 ca. 90 compreso operatore e consumi
Operein economia generali 60,000 60,00
SOMMANO ora 60,00 85,00 57100,00]
141 Escavatore gommato o cingolato, massa operativa 25000 kg,
P0O04 compreso consumo di carburante, operatore e accessori quali
martello oleodinamico
Operein economiain generale 60,000 60,00
SOMMANO ora 60,00 85,00 57100,00
142 Pala meccanica cingolata 0 gommata, massa operativa fino a 10000
PO05 kg, compreso consumi, operatore.
Operein economia generale 60,000 60,00
SOMMANO ora 60,00 65,00 37900,00
143 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale aterra, Pu
TOS16_AT. |Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
N02.014.017 |[Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Operein economia generali 60,000 60,00
SOMMANO ora 60,00 59,41 3'564,60]
Parziale LAVORI A MISURA euro 363'422,01
A RIPORTARE 363'422,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 363422,01
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
Oneri dellasicurezza (SpCat 14)
144 Oneri della Sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso
S01 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 15°000,00 15°000,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 15°000,00
TOTALE euro 378°422,01]

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta



pag. 24

Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Impianto cantiere 2800,00f 0,740
002 Intervento 1 70°394,67| 18,602
003 Intervento 2 20'643,14| 5,455
004 Intervento 3 12'605,97| 3,331
005 Intervento 4 744849 1,968
006 Intervento 5 33'424,42) 8,833
007 Intervento 6 48°146,61 12,723
008 Intervento 7 9'670,58 2,556
009 Intervento 8 16'681,09] 4,408
010 Intervento 9 350326/ 0,926
011 Intervento 10 57°136,88| 15,099
012 Intervento 11 56644,30| 14,969
013 Operein economia 24°322,60, 6,427
014 Oneri dellasicurezza 15°000,00/ 3,964

Totale SUPER CATEGORIE euro 378°422,01) 100,000

Pietrasanta, 05/01/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Pietrasanta
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Pietrasanta, 05/01/2017

11 Tecnico

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (SOGGETTO aribasso d'asta)
amisura euro 363'422,01
B) Importo per Oneri della sicurezza e attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
acorpo euro 15°000,00
Sommano importo lavori - rigo A + B euro 378°422,01
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
cl) Incentivo e spese di cui al'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) euro 7°715,44
c2) Rilievi accertamenti eindagini euro 1°000,00
¢3) Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché a coordinamento della sicurezzain fase di
progettazione, aladirezione lavori ed a coordinamento della sicurezzain fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita (8%) euro 30'861,76
c4) Contributi integrativi INARCASSA 4% - applicati susommarigo c2) ec3) euro 1°274,47
c5) lva22% su lavori a base d'asta e oneri sicurezza - applicata su sommarigo A e B euro 83'252,84]
c6) lva 22% su rilievi, spese tecniche e contributi - applicata su sommarigo c2),c3),c4) euro 7°289,97
C7) Imprevisti e arrotondamenti  euro 10°183,51
Sommano disponibilita stazione appaltante euro 141°577,99
TOTALE IMPORTO APPALTO A+B+C euro 520°000,00

A RIPORTARE
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